
令和５年度工事の発注見通しについて(令和５年４月現在) 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社における令和５度工事及び工事コンサル業務の発注

の見通しを下記のとおり公表します。 

 ここに掲載する内容は、令和５年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事

と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。 

  

 

１  一般競争入札    

  

【東京ＰＣＢ処理事業所】 

1－1   工   事   名 ：東京 PCB 処理事業所低濃度 PCB 処理施設（プラント設

備）解体・撤去工事 

    1)  工 事 種 別 ：解体撤去工事  

        2)  工 事 場 所 ：東京都江東区海の森二丁目２番６６号 

        3)  工    期 ：約９ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：低濃度 PCB 施設プラント設備一式の解体撤去工事 

        5)  入札予定時期：第１・四半期 

 

【豊田ＰＣＢ処理事業所】 

1－2   工   事   名 ：豊田 PCB 廃棄物処理施設トランス解体設備等の一部解体

撤去工事 

    1)  工 事 種 別 ：解体撤去工事  

        2)  工 事 場 所 ：愛知県豊田市細谷町３－１－１ 

        3)  工    期 ：約１１ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：事業所内トランス解体設備等の一部の解体撤去工事 

        5)  入札予定時期：第４・四半期 

 

【北九州ＰＣＢ処理事業所】 

1－3   工   事   名 ：北九州 PCB 処理事業所（２期施設）真空加熱分離設備分析

用タンク解体撤去工事 

    1)  工 事 種 別 ：解体撤去工事  

        2)  工 事 場 所 ：福岡県北九州市若松区響町１－６２－２４ 

        3)  工    期 ：約９ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：真空加熱分離設備の分析用タンク、及びポンプ等の解体撤 

去工事 

        5)  入札予定時期：第１・四半期 

 

 

 



1－4    工   事   名  ：北九州 PCB 処理事業所（１期施設）解体撤去工事 建屋解 

体撤去工事 

1)  工 事 種 別  ：解体撤去工事  

2)  工 事 場 所 ：福岡県北九州市若松区響町１－６２－３４  

3)  工    期 ：約２年  

4)  工 事 概 要 ：１期施設建屋の PCB 除去分別、及び建屋解体工事  

5)  入札予定時期：第４・四半期 

 

【中間貯蔵事業】 

1－5   工   事   名 ： 中間貯蔵施設区域監視カメラ付属設備設置工事（大熊１

工区）（令和５年度） 

    1)  工 事 種 別 ： 電気通信工事 

        2)  工 事 場 所 ： 福島県双葉郡内 

        3)  工    期 ： 約 ９ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ： 電源・ネットワーク工、 監視カメラ設置工 

        5)  入札予定時期： 第 1・四半期 

 

1－6   工   事   名 ： 中間貯蔵施設区域監視カメラ付属設備設置工事（双葉２

工区）（令和５年度） 

    1)  工 事 種 別 ： 電気通信工事 

        2)  工 事 場 所 ： 福島県双葉郡内 

        3)  工    期 ： 約 ９ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ： 電源・ネットワーク工、 監視カメラ設置工 

        5)  入札予定時期： 第 1・四半期 

 

1－7   業   務   名  ： 土壌汚染状況調査業務（令和５年度） 

    1)  業 務 種 別 ： 測量・建設コンサルタント業務 

        2)  業 務 場 所 ： 福島県双葉郡内 

        3)  業  務 期 間 ： 約 ６ヶ月 

        4)  業 務 概 要  ： 土壌汚染状況調査等業務 

        5)  入札予定時期 ： 第２・四半期 

 

２  公募型指名競争入札 現時点では発注の予定なし 

 

３  指名競争入札    現時点では発注の予定なし 

 

４  随意契約   

     

【北海道ＰＣＢ処理事業所】 

4－1   工   事   名 ：２０２３北海道 1 系プラズマ炉 補修工事－１ 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：北海道室蘭市仲町 14 番地７ 



        3)  工    期 ：約 1.5 ヶ月（現場工期） 

        4)  工 事 概 要 ：当初施設長期保全計画に基づく経年劣化対応工事 

        5)  入札予定時期：第１・四半期 

 

4－2  工   事   名 ：２０２３北海道２系プラズマ炉 補修工事－１ 

及び経年劣化対応工事 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：北海道室蘭市仲町 14 番地７ 

        3)  工    期 ：約 1.5 ヶ月（現地工事期間） 

 4)  工 事 概 要 ：2系プラズマ炉補修及び 2 系プラズマ炉経年劣化補修 

        5)  入札予定時期：第１・四半期 

 

4－3 工   事   名 ：２０２３北海道１系プラズマ炉補修工事－２ 

及び経年劣化対応工事 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：北海道室蘭市仲町 14 番地７ 

        3)  工    期 ：約 1.5 ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：2 系プラズマ炉補修（現地工事期間） 

        5)  入札予定時期：第２・四半期 

 

4－4 工   事   名 ：２０２３北海道２系プラズマ炉補修工事－２ 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：北海道室蘭市仲町 14 番地７ 

        3)  工    期 ：約 1.5 ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：2 系プラズマ炉補修（現地工事期間） 

        5)  入札予定時期：第３・四半期 

 

【東京ＰＣＢ処理事業所】 

4－5  工   事   名 ：東京・定期点検及び補修更新工事（Ｒ４） 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：東京都江東区海の森二丁目２番６６号 

        3)  工    期 ：約 1.5 ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：各設備機器の補修及び更新（現地工事期間） 

        5)  入札予定時期：第１・四半期 

 

【豊田ＰＣＢ処理事業所】 

4－6   工   事   名 ：Ｒ５豊田前処理設備点検及び保全工事・前期 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：愛知県豊田市細谷町３－１－１ 

        3)  工    期 ：約 1 ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：事業所内ＰＣＢ処理設備・機器の経年劣化補修工事 

        5)  入札予定時期：第１・四半期 



 

4－７   工   事   名 ：Ｒ５豊田液処理設備点検及び保全工事・後期 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：愛知県豊田市細谷町３－１－１ 

        3)  工    期 ：約 1 ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：事業所内ＰＣＢ処理設備・機器の経年劣化補修工事 

        5)  入札予定時期：第３・四半期 

 

4－8   工   事   名 ：Ｒ５豊田前処理設備点検及び保全工事・後期 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：愛知県豊田市細谷町３－１－１ 

        3)  工    期 ：約 1 ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ：事業所内ＰＣＢ処理設備・機器の経年劣化補修工事 

        5)  入札予定時期：第３・四半期 

 

【北九州ＰＣＢ処理事業所】 

4－9  工   事   名 ：２０２３北九州１系プラズマ炉補修工事－１及び経年劣化

対応工事-１ 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：福岡県北九州市若松区響町１－６２－２４ 

        3)  工    期 ：約 1.5 ヶ月（現地工事期間） 

 4)  工 事 概 要 ：２期施設１系プラズマ炉の炉補修及び周辺機器経年劣化 

対応工事 

        5)  入札予定時期：第１・四半期 

 

4－10 工   事   名 ：２０２３北九州１系プラズマ炉補修工事－２ 

    1)  工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

        2)  工 事 場 所 ：福岡県北九州市若松区響町１－６２－２４ 

        3)  工    期 ：約 1.5 ヶ月（現地工事期間） 

 4)  工 事 概 要 ：２期施設１系プラズマ炉の炉補修及び周辺機器経年劣化 

対応工事 

        5)  入札予定時期：第２・四半期 

 

【中間貯蔵事業】 

4－11   工   事   名 ： 新情報センターの内装工事（令和５年度） 

    1)  工 事 種 別 ： 建築工事 

        2)  工 事 場 所 ： 福島県双葉郡内 

        3)  工    期 ： 約 １３ヶ月 

        4)  工 事 概 要 ： 内装工事 

        5)  入札予定時期： 第２・四半期 


