
平成 22 年 12 月 3 日 

日本環境安全事業株式会社 契約・購買課 

 

北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設設置工事（増設）の契約内容について（報告） 

 

 

１．工事の名称 北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設設置工事（増設） 

 

２．工事の場所 北海道室蘭市仲町14 番地7 

 

３．工事概要等 

(1) 主要施設 

① ＰＣＢ廃棄物処理プラント（受入・保管設備、前処理設備、ＰＣＢ汚染物等処理

設備、払出設備、ユーティリティ設備等及び付帯設備） 

② ＰＣＢ廃棄物処理プラントを収容する建築物及び付帯施設 

(2) 処理方式 

溶融分解方式（プラズマ溶融分解法） 

(3)ＰＣＢ汚染物等処理能力（安定器重量） 

4.8 t／日（操業期間中の安定した能力） 

※ ＰＣＢ汚染物等とは、「感圧複写紙、汚泥等のＰＣＢ汚染物及び安定器を

含む小型電気機器」をいう。 

(4) 工期 平成 22 年 12 月 6 日～平成 25 年 5 月31 日 

 

４．発注方式 

総合評価落札方式一般競争入札（設計・施工一括発注方式） 

 

５．工事範囲 

① ＰＣＢ廃棄物処理プラント及びその付帯設備の設置工事、建築物（基礎を含む。）

及びその付帯設備の建築工事並びに外構工事等に係る設計 

② ＰＣＢ廃棄物処理プラント及びその付帯設備の設置工事並びに建築物及びその付

帯設備の建築工事の施工 

③ 上記２．の敷地内に整備されるＰＣＢ廃棄物処理施設に係る工事全体の統括業務 

 

６．請負者  室蘭Ｐ２異工種建設工事共同企業体 

代表者 新日鉄エンジニアリング株式会社 

構成員 株式会社日本製鋼所及び株式会社神鋼環境ソリューション 

 

(参考) 

１．本契約は、平成 22 年 7 月 29 日に官報公告したものであり、技術提案者は１者であ

った。 

２．落札者（室蘭Ｐ２異工種建設工事共同企業体）の提案内容は、日本環境安全事業㈱が

あらかじめ定めて明示していた評価基準に適合するものであり、技術評価点は80.5点

（100点満点）であった。また、落札者の入札価格は、上記５．に記述した設計及び施

工に要する経費の合計額として25,750,000,000円（税抜）であり、技術評価点に価格

評価点0.1点（100点満点）を加えた総合評価点は80.6点（200点満点）であった。 

３． 上記のうち、設計業務につき平成 22 年 12 月 3 日に契約を締結したことにより（設

計契約分2,277,127,650円（税込）、業務期間 平成 22 年 12 月 6 日～平成 24 年 3 

月 20 日まで）、今後は、請負者は、速やかに施設の設計に着手することになり、日

本環境安全事業㈱としてはその設計成果物をもとにして施設の設置許可の申請等を行

うことになる。 


