

施工監理方法改善等補助業務（平成30年度）について

業 務 の 名 称	施工監理方法改善等補助業務(平成30年度)
業 務 概 要	環境省が平成29年度から実施している常磐自動車道大熊IC（仮称）及び常磐双葉IC（仮称）のアクセス道路工事の施工監理を通じた施工監理改善業務
契 約 年 月 日	平成30年4月1日
契 約 業 者 名	一般社団法人東北地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区八幡1丁目4-16
契 約 金 額	金51,840,000円（税込）
随意契約によることとした理由	契約細則第28条第1号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 （現に契約履行中の者以外の者に履行させることが不利であること）
業 務 場 所	福島県双葉郡
業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 （ 自 ）	平成30年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	平成31年3月31日
備 考	<p>変更契約 変更契約日：平成31年1月25日 変更後契約金額：金59,508,000円（税込） 変更理由： 業務の内容及び業務の範囲に、以下を追加するものである。</p> <p>①中間貯蔵施設整備に係る工事における ICT 技術活用について調査、分析、評価等 ②ICT 技術導入に関する工事監督支援の知識・技術・ノウハウの習得支援</p>

予定価格(消費税抜き)

入札（見積）状況調書

1. 業 務 名 施工監理方法改善等補助業務(平成30年度)

2. 入札（見積）日時 平成30年3月30日 11:20

業 者 名	第1回金額	第2回金額		摘要
一般社団法人 東北地域づくり協会	49,000,000 円	48,000,000 円		落札

上記金額は、入札（見積）者が見積もった契約希望額の108分の100に相当する金額である。

予定価格(消費税抜き)

入札（見積）状況調書

1. 業 務 名 施工監理方法改善等補助業務（平成 30 年度）（第 1 回変更）

2. 見積回答日 平成 3 1 年 1 月 2 5 日

業 者 名	第 1 回金額	第 2 回金額	摘要
一般社団法人 東北地域づくり協会	7,600,000 円	7,100,000 円	決定