

令和3年度工事の発注見通しについて(令和3年5月現在)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中間貯蔵・環境安全事業株式会社における令和3年度工事及び工事コンサル業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

ここに掲載する内容は、令和3年5月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

1 一般競争入札

【中間貯蔵事業】

1-1 業務名：中間貯蔵施設整備事業土壤汚染状況調査業務(令和3年度)

- 1) 業務種別：測量・建設コンサルタント業務
- 2) 業務場所：福島県双葉郡内
- 3) 業務期間：約8ヶ月
- 4) 業務概要：土壤汚染状況調査業務
- 5) 入札予定時期：第2・四半期

2 公募型指名競争入札 現時点では発注の予定なし

3 指名競争入札 現時点では発注の予定なし

4 隨意契約

【北海道P C B処理事業所】

4-1 工事名：R3北海道(当初)経年劣化対応工事・秋期

- 1) 工事種別：機械器具設置工事他
- 2) 工事場所：北海道室蘭市仲町14番地7
- 3) 工期：約1.5ヶ月(現場工期)
- 4) 工事概要：当初施設長期保全計画に基づく経年劣化対応工事
- 5) 入札予定時期：第2・四半期

4-2 工事名：2021北海道1系プラズマ炉補修工事-2及び経年劣化対応工事-2

- 1) 工事種別：機械器具設置工事他
- 2) 工事場所：北海道室蘭市仲町14番地7
- 3) 工期：約1.5ヶ月(現地工事期間)
- 4) 工事概要：2系プラズマ炉補修及び2系プラズマ炉経年劣化補修
- 5) 入札予定時期：第2・四半期

4-3 工事名：2021北海道2系プラズマ炉補修工事-2

- 1) 工事種別：機械器具設置工事他
- 2) 工事場所：北海道室蘭市仲町14番地7
- 3) 工期：約1.5ヶ月
- 4) 工事概要：2系プラズマ炉補修（現地工事期間）
- 5) 入札予定時期：第3・四半期

【豊田P C B処理事業所】

4-4 工事名：R3豊田前処理設備点検及び保全工事・後期

- 1) 工事種別：機械器具設置工事他
- 2) 工事場所：愛知県豊田市細谷町3-1-1
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：事業所内P C B処理設備・機器の経年劣化補修工事
- 5) 入札予定時期：第2・四半期

4-5 工事名：R3豊田液処理設備点検及び保全工事・後期

- 1) 工事種別：機械器具設置工事他
- 2) 工事場所：愛知県豊田市細谷町3-1-1
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：事業所内P C B処理設備・機器の経年劣化補修工事
- 5) 入札予定時期：第3・四半期

【北九州P C B処理事業所】

4-6 工事名：2021北九州1系プラズマ炉補修工事-2及び経年劣化対応工事-2

- 1) 工事種別：機械器具設置工事他
- 2) 工事場所：福岡県北九州市若松区響町1-62-24
- 3) 工期：約1.5ヶ月（現地工事期間）
- 4) 工事概要：2期施設1系プラズマ炉の炉補修及び周辺機器経年劣化対応工事
- 5) 入札予定時期：第2・四半期

4-7 工事名：2021北九州2系プラズマ炉補修工事-2及び経年劣化対応工事-2

- 1) 工事種別：機械器具設置工事他
- 2) 工事場所：福岡県北九州市若松区響町1-62-24
- 3) 工期：約1.5ヶ月（現地工事期間）
- 4) 工事概要：2期施設2系プラズマ炉の炉補修及び周辺機器経年劣化対応工事
- 5) 入札予定時期：第3・四半期

