

北九州2期・VTR分析用タンク排気配管更新工事について

工 事 の 名 称	北九州2期・VTR分析用タンク排気配管更新工事
工 事 概 要	分析用タンクの排気配管の劣化が当該配管全体に及んでいると考えられ、2期の解体撤去で発生する撤去物の一部を処理する予定も有り、当該配管を含む分析用タンクは今後も使用予定である為、分析用タンク排気配管の更新を行う
契 約 年 月 日	令和4年3月7日
契 約 業 者 名	ゼロ・ジャパン株式会社
契 約 業 者 の 住 所	新宿区西新宿1-26-2
契 約 金 額	金38,280,000円(税込み)
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	契約細則第28条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 (PCB廃棄物処理施設設備の改造・補修を当該設備設置者に行わせるもの。)
工 事 場 所	福岡県北九州市若松区響町1丁目62番24
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	令和4年3月8日
工 期 (至)	令和4年6月30日
備 考	

予定価格（消費税抜き）
¥ [REDACTED] 円
調査基準価格（消費税抜き）
¥ [REDACTED] 円

入札（見積）状況調書

入札（見積）執行者

氏名 [REDACTED]

立会者

氏名 [REDACTED]

1. 件名 北九州2期 VTR 分析用タンク排気配管更新工事

2. 入札（見積）日時 令和4年3月3日 9：30

業者名	第1回金額	第2回金額	摘要
ゼロ・ジャパン (株)	¥34,800,000 円	¥ 円	落札・決定