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              入札公告                      

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和５年５月１２日 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

    契約取締役 中澤 幸太郎 

 

１ 工事概要 

(1) 工 事 名 土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和５年度） 

(2) 工事内容 特記仕様書及び共通仕様書のとおり。 

(3) 工   期 契約締結日の翌日から令和６年３月２９日 

(4) 入札方法  入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定

に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、

その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書

に記載すること。 

(5) その他  本工事は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注する

ものである。 

           本工事は、週休２日を推進するため、原則、４週８休以上の現場閉所

を実施する発注者指定方式の工事である。 

 

２ 競争参加資格 

  競争参加資格確認申請書の提出期限（令和５年５月３０日）において次の条件を全

て満たしている者であること。 

  (1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。 

  (2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

  (3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 

  (4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ

中の重要な事について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった

者でないこと。 

  (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

  (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又

は暴力団員と関係がないこと。 

  (7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵

・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期

間中でないこと。 

  (8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と。なお、上記の関係がある場合に、入札を辞退する者を決めることを目的に当事者

間で連絡を取ることは、入札（見積）者に対する指示書第 2 第 2 項の定めに抵触する

ものではないことに留意すること。 

  ア 資本関係 
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以下のいずれかに該当する二者の場合。 

①子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号の 2 に規定する子会社

等をいう。②において同じ。）と親会社等（同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をい

う。②において同じ。）の関係にある場合  

②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合  

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等（会社法施行

規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。

以下同じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定す

る再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 2 条第 7 号に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

① 一方の会社等の役員（会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のう

ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合  

1）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

イ 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委

員である取締役 

ロ 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役  

ハ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役  

ニ 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執

行しないこととされている取締役  

2）会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役  

3）会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社

をいう。）の社員（同法第 590条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により

業務を執行しないこととされている社員を除く。）  

4）組合の理事 

5）その他業務を執行する者であって、1）から 4）までに掲げる者に準ずる者  

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第 2項又は会社更

生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現

に兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合  

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合  

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる

資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(9) 環境省における令和５・６年度工事種別「電気設備工事  競争参加地域：東北」

の一般競争参加資格において「A」級に格付けされている者であること。 

(10) 工事実績に関する要件 

 過去５年間において、監視カメラ等設置工事の実績があること。 

 

 

３ 発注手続等 

 (1) 担当部課 

   〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3 号館 4 階  

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課  TEL 03-5765-1916                     

E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

 (2) 発注説明書の入手方法 

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 ホームページよりダウンロード 
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   https://www.jesconet.co.jp/bid_contract/bid/index_consultant.html 

   ※当社では発注説明書の交付はしないので注意すること。 

(３)本業務においては、入札説明会を開催しない。 

(４)競争参加資格確認申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法  

   提出期間  令和５年５月１２日(金)から令和５年５月３０日(火)まで。 

           上記期間の土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時

から 16 時まで。 

   提出場所  上記(1)に同じ。 

   提出方法  書面を PDF 化し電子メールで提出すること（提出期限必着）。 

(5) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法 

   通知予定日 令和５年６月６日(火) 

   通知方法  電子メールで通知する。 

  (6) 入札書の提出について 

   提出期限  令和５年６月２３日（金） 16 時 00 分 

   提出場所  上記(1)に同じ。 

    提出方法  持参又は郵送（提出期限必着）。 

（1 回目のみ。2 回目以降は電子メールを送信後、原本を郵送。） 

郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。 

 (7)開札の日時及び場所  

日   時  令和５年６月２６日（月） 11 時 00 分 

場   所  上記 (1)に同じ。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち合い

は行わない。  

開札日当日の手順については、入札（見積）者に対する指示書

に定めるとおりとする。  

 

４ その他 

(1) 入札保証金 免除。 

ただし、入札保証券を開札時までに、３（１ ）に示す担当部局まで、持参又は

郵送により提出することとする。この場合の保証金額は、入札金額（入札価格

に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。）の 100 分の５以上とす

る。 

(2) 契約保証金 契約金額の 10%以上。 

ただし、銀行、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が確実と認める金融機関

又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年

法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもっ

て契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証

を付し、又は履行保証証券契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除

するものとする。 

 (3) 入札の実施 競争参加資格者により入札を行う。 

 (4) 契約者の決定方法 

①中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第 9 条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

https://www.jesconet.co.jp/bid_contract/bid/index_consultant.html
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適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した

他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

②「契約細則第１７条第３項に関する基準及び事務手続きについて（低入札の基

準）」の規程により競争入札において、予定価格が１０００万円を超える工事、測量

業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その

他の請負契約（物品の売買、賃貸等の契約を除く）において、調査基準価格を設

定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第２条に基づく調査基準

価格を下回る場合は、第６条に基づき低入札価格調査を行うものとする。 

③調査基準価格を下回った場合の措置  

 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内

容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から

事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査

期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。 

④調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、以下の内容

を反映すること。  

 監督強化の一環として、低入札調査時の確認事項と業務実績の整合

性等を確認するために実施する「中間検査」を受けること。  

 (5) 入札の無効  本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加資

格確認申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違

反した入札は無効とする。 

 (6) 契約書作成の要否  要 

 (7) 詳細は発注説明書による。 



土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事 

（令和５年度） 

 

 

 

 

（配布資料） 

 

 

１．「発注説明書」（別紙を含む） ８頁 

 

２．「現場説明書」 ２頁 

 

３．「入札（見積）者に対する指示書」（別添を含む） ２２頁 

 

４．「工事請負契約書（案）」 ２９頁 

 

５．「特記仕様書」（参考資料を含む） ３５頁 

 

６．「共通仕様書」（表紙を含む）          １９頁 

 

７．「競争参加資格確認申請書」 ２頁 

 

 

 

 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
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発 注 説 明 書 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が発注する土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設

置工事（令和５年度）に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯

蔵・環境安全事業株式会社契約規程等関係規定等に定めるもののほか、この発注説明書

によるものとする。 

 

１ 公 告 日   令和５年５月１２日 

 

２ 契 約 職   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 契約職取締役 中澤 幸太郎 

 

３ 調達概要 

（１）工  事  名  土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和５年度） 

（２）工 事 内 容 特記仕様書及び共通仕様書による 

（３）工 期 契約日の翌日から令和６年３月２９日 

（４）入 札 方 法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決

定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセン

トに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

（５）そ の 他 本工事は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注

するものである。 

          本工事は、週休２日を推進するため、原則、４週８休以上の現場

閉所を実施する発注者指定方式の工事である。 

 

４ 競争参加資格 

競争参加資格確認申請書の提出期限（令和５年５月３０日）において次の条件を全て

満たしている者であること。 

（１）予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。 

（２）経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（３）営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 

（４）競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重

要な事について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でない

こと。 

（５）会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴

力団員と関係がないこと。 
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（７）競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環

境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中で

ないこと。 

（８）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と。なお、上記の関係がある場合に、入札を辞退する者を決めることを目的に当事者

間で連絡を取ることは、入札（見積）者に対する指示書第 2 第 2 項の定めに抵触する

ものではないことに留意すること。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

①子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号の 2 に規定する子会社等を

いう。②において同じ。）と親会社等（同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。

②において同じ。）の関係にある場合 

②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等（会社法施行規

則（平成 18 年法務省令第 12 号）第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下

同じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定する再生

手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 2 条第

7 号に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

① 一方の会社等の役員（会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

1）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

イ 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員で

ある取締役 

ロ 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

ハ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 

ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行し

ないこととされている取締役 

2）会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

3）会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をい

う。）の社員（同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業

務を執行しないこととされている社員を除く。） 

4）組合の理事 

5）その他業務を執行する者であって、1）から 4）までに掲げる者に準ずる者 

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又は会社更生法

第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に

兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる

資本関係又は人的関係があると認められる場合。 
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（９）環境省における令和５・６年度工事種別「電気設備工事 競争参加地域：東北」

の一般競争参加資格において「A」級に格付けされている者であること。 

（10）工事実績に関する要件 

 過去５年間において、監視カメラ等設置工事の実績があること。 

 

５ 担当部課 

  〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル３号館４階 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課(小田) TEL  03-5765-1916 

                       E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

 

６ 競争参加資格確認申請書の確認等 

（１）本入札の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次に従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無につ

いて確認を受けなければならない。 

なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がな

いと認められた者は、本入札に参加することができない。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 

  ① 提出期間：令和５年５月１２日(金)から令和５年５月３０日(火)まで。 

ただし、土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時。 

  ② 提出場所：５に同じ。 

③ 提出方法：書面を PDF 化し電子メールで提出すること（提出期限必着）。 

（３）競争参加資格確認申請書 

  競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。 

（４）競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法 

  通知予定日 令和５年６月６日(火) 

  通知方法  電子メールで通知する。 

（５）その他 

  ① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 

  ② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無

断で使用しない。 

  ③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。 

  ④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出（部分的な再提出を含

む。以下同じ。）は認めない。 

  ⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は５に同じ。 

 

７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認

めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができ

る。 

① 提出期限：令和５年６月８日(木) 12 時まで。 
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② 提出場所：５に同じ。 

③ 提出方法： 書面は、PDF 化して電子メールで提出すること（提出期限必着）。 

（２）契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和５年６月１４日（水）

までに書面により回答する。 

 

８ 発注説明書に対する質問及び回答 

（１）本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある場

合は、次に従い、書面（別添「質問･回答書」）により提出すること。  

①提出期間：[競争参加資格に関するもの] 

令和５年５月１２日（金）から令和５年５月１９日（金）まで。 

[発注内容に関するもの] 

令和５年５月３０日（火）から令和６年６月９日（金）まで。 

②提出場所：５に同じ。                       

③提出方法：書面は、PDF 化して電子メールで提出すること（提出期限必着）。 

（２）（１）の質問に対する回答は、次のとおりとする。 

[競争参加資格に関するもの] 

閲覧期間 令和５年５月２６日（金）から令和５年５月３０日（火） 

回答方法 ５の場所で閲覧にて回答する。（希望者には電子メールを送信。） 

[発注内容に関するもの] 

回 答 日 令和５年６月９日（金） 

回答方法 電子メールにより回答する。 

※競争参加資格を認められた者に対して回答。 

 

９ 入札書の提出について 

（１）提出期限 令和５年６月２３日（金） １６時００分 

（２）提出場所 ５に同じ。 

（３）提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。 

（４）そ の 他 入札書の日付は、入札書提出期限(令和５年６月２３日)までの日付を

記入すること。 

入札金額については、業務１式あたりの金額（税抜）を記載すること。 

開札の結果、落札者がないときは、再度入札を行う。 

 

10 開札の立ち会いについて 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち会いは行わない。 

※開札日当日の手順については、入札（見積）者に対する指示書に定めるとおりと

する。 

 

11 開札の日時及び場所等 

（１）日時 令和５年６月２６日（月）１０時００分 
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（２）場所 上記５に同じ。 

 

12 入札方法等 

（１）入札書は、持参又は郵送すること（1 回目のみ。2 回目以降は電子メールを送信後、

原本を郵送）。 

（２）入札金額については、業務１式あたりの金額（税抜）を記載すること。 

（３）入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者から順次見積合せを行う。 

 

13  入札保証金  免除 

  ただし、入札保証券を開札時までに、５に示す担当部局まで、持参又は郵送によ 

り提出することとする。この場合の保証金額は、入札金額（入札価格に消費税及 

び地方消費税相当額を加えたものをいう。）の 100 分の５以上とする。 

 

14  契約保証金  契約金額の 10%以上。 

   ただし、銀行、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が確実と認める金融機関又は保証事業

会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項

に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、

公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証証券契約の締結を行った場合

は、契約保証金を免除するものとする。 

 

15  業務費内訳書の提示 

（１）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の

提示を求める。 

（２）内訳書の様式は自由であるが、記載内容は規格、数量、単価、金額等を明らかに

すること。 

 

16  入札の無効 

入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、競争参加資格確認申請書に虚

偽の記載をした者の行った入札並びに別添「入札（見積）者に対する指示書」において

示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を契

約者としていた場合には契約決定を取り消す。 

なお、契約職により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札執行の時に

おいて指名停止措置要領に基づく指名停止を受けているもの、その他４に掲げる資格の

ないものは、競争参加資格のないものに該当する。 

 

17  落札者の決定方法 

（１）中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契
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約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

（２）「契約細則第１７条第３項に関する基準及び事務手続きについて（低入札の基準）」

の規程により競争入札において、予定価格が１０００万円を超える工事、測量業務、

建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の

請負契約（物品の売買、賃貸等の契約を除く）において、調査基準価格を設定した

案件について、落札者となるべき者の入札価格が第２条に基づく調査基準価格を下

回る場合は、第６条に基づき低入札価格調査を行うものとする。 

（３）調査基準価格を下回った場合の措置 

  調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容

が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事

情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間

に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。 

※ 低入札の基準については下記 URL から確認できます。 

 https://www.jesconet.co.jp/content/000004034.pdf 

（４）調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、以下の内容を反映する

こと。 

監督強化の一環として、低入札調査時の確認事項と業務実績の整合性等を確認す

るために実施する「中間検査」を受けること。 

（５）帰還困難区域に入域及び作業をする車両については、原子力災害対策特別措置法

第 26 条第 2 項に基づき一時立入りに関する事前申請を行う必要があることから、当

該業務の契約予定者は、契約者決定後に当社から提供する所定の書式に必要な情報

を記載の上、落札後すみやかに電子データにて提出すること。なお、書式に記載す

る情報は下記のとおり。 

・全現場作業者所属会社名 

・作業者氏名（運転免許証記載字体） 

・運転するか否かの区分 

・連絡先（携帯電話等） 

・立入期間及び立入場所（町名） 

・車両（メーカー・車名・色・ナンバー） 

・スクリーニング場所（詳細は業務担当と要相談） 

・通過ゲート及び通過時刻 

・契約業務名  

提出された情報については、帰還困難区域一時立入申請にのみ使用するものとする。 

（６） 業務を行うにあたり、現場での作業に従事する者（以下、「現場作業員」という。）

に身分証明書を発行する必要があることから、当該業務の契約予定者は、落札後す

みやかに下記３点を電子データにて提出すること。 

   ①顔写真入り公的身分証明書の写し（運転免許証を想定。裏面備考欄に記載があ

る場合は裏面の写しも必要）：PDF 形式の画像ファイル 

https://www.jesconet.co.jp/content/000004034.pdf
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   ②顔写真：JPEG 形式の画像ファイル 

   ③名簿：当社から提供する所定のファイルに必要な情報を記載したもの 

提出されたデータについては、身分証明書の発行にのみ使用するものとする。 

期日までに全現場作業員のデータを準備できない場合は、契約日から業務にあたる

現場作業員分について先に提出し、未定の現場作業員分は追加提出として対応する

こと。 

  ※上記(５)及び(６)の提出が間に合わない場合は、(５)を優先させること。 

（７）現場作業員には契約日から現場作業に従事できるよう下記の教育から検診等を予

め行っておくこと。 

・入所時安全教育（JESCO 社員が実施） 

・帰還困難区域一時立ち入り申請 

・業務開始前一般検診・電離検診受診 

・除染等業務特別教育または特定線量下業務特別教育等 

 

18  契約書作成の要否等  別添工事請負契約書（案）により、契約書を作成する。 

 

19  支払条件  完了払い 

 

20  別添 

 （１）現場説明書 

 （２）入札（見積）者に対する指示書（質問･回答書を含む） 

 （３）工事請負契約書（案） 

 （４）特記仕様書 

（５）共通仕様書 

 （６）競争参加資格確認申請書 



「発注手続日程（予定）」                   別紙  

件名：土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和５年度） 

  入札公告（ＨＰ）  5月12日(金) 

     

 

  

競争参加資格等に関する 

質問書の提出期間  

 5月12日(金) 

 ～5月19日(金) 

   

    

  
同質問書に対する回答期間 

  5月26日(金) 

   ～5月30日(火) 

    

 
競争参加資格申請書の提出期間 

 5月12日(金) 

～5月30日(火) 

   

 競争参加資格の確認結果の通知  6月6日(火) 

   

 
発注内容等に関する質問書の提出期間 

  6月6日(火) 

～6月9日(金) 

    

 同質問書に対する回答日   6月21日(水) 

    

  資格がないと認めた理由

の説明要求期限 

 
6月8日(木) 

     

  同質問に対する回答日  6月14日(水) 

     

 入札書提出期限  6月23日(金) 16:00 

  

 開      札  6月26日(月) 10:00 

   

 契      約  6月30日(金) 予定 

   

 入札結果公表（ＨＰ）   

※時間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10～12 時及び 13～16 時。 
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現 場 説 明 書 

 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 

 

 

業 務 名   土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和５年度） 

 

契約期間   契約締結日から令和６年３月２９日まで 

 

 上記業務につき下記のとおり説明する。この説明は、契約仕様書等と同様の効力を有する

ものとする。 

 

１．入札（見積）は「入札（見積）者に対する指示書」の定めるところに従って行う。 

         

２．質問回答は、別紙「質問・回答書」により行うものとする。 

 

【競争参加資格に関するもの】 

（１）質問書提出期間 

令和５年５月１２日（金）から令和５年５月１９日（金） 

上記期間の毎日 10時から 12時及び 13 時から 16 時まで。以下同じ。 

（２）提出方法 書面を PDF化し電子メールで提出すること（提出期限必着）。 

（３）質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課 

E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

（４）質問書に対する回答閲覧期間 

令和５年５月２６日（金）から令和５年５月３０日（火） 

（５）回答閲覧場所 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

※希望者には回答を電子メールにて送付 

 

【発注内容に関するもの】 

（１）質問書提出期間 

  令和５年６月６日（火）から令和５年６月９日（金）   

（２）提出方法 書面を PDF 化し電子メールで提出すること（提出期限必着）。 

（３）質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課 

E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

（４）質問書に対する回答日 

 令和５年６月２１日（水） 

（５）回答方法 電子メールにより回答。 

（６）その他  本工事は、週休２日を推進するため、原則、４週８休以上の現場閉所を
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実施する発注者指定方式の工事である。 

 

①週休２日の実施                                 

  本工事において、４週８休以上の現場閉所を実施するために、施工計画書（当初）に

具体的な実施日、取り組み方針等を記載し提出すること。 

  週休２日の考え方は、当該工事の工期内における対象期間内で、４週８休以上の現場

閉所（現場閉所率２８．５％以上）を行った場合を指し、土日の現場閉所など１週間当

たり２日の休日を確保することではない。この場合の対象期間とは、契約工期から以下

の期間を除いた期間とする。 

・準備・片付け期間並びに年末年始６日間及び夏期休暇３日間 

・本工事の工場製作のみを実施している期間 

・工事全体を一時中止している期間 

・発注者があらかじめ対象外としている内容に該当し、受注者の責によらず現場作業を

余儀なくされる期間など 

  なお、降雨・降雪等により休工した場合も現場閉所とみなすこととする。 

  受注者は対象期間中、休日と定めた日に作業を行う場合は、振替休日を設定し、事前

に監督員と協議すること。また、毎月の工事履行報告書提出時において、実施工程表に

休日取得状況（現場閉所実績）を記入し、監督員の確認を受けること。 

   

②週休２日実施確認書について 

  受注者は、４週８休以上を達成した場合には、完成検査日までに現場閉所の確認資料

を示して、監督員の確認を受けること。 

 

③補正係数 

  本工事は、４週８休以上の現場閉所を実施する工事として、以下の補正を計上してお

り、４週 8 休以上の現場閉所ができなかった場合は、全ての補正係数を減額変更する。 

  なお、大幅な新規工種の増工等を行う必要が生じた場合や施工計画書（当初）に記載

した閉所予定日に加え、降雨・降雪等による休工以外で現場閉所を行った場合の取り扱

いについては、別途協議とする。 

  【労務費】      １．０５ 

  【機械経費（賃料）】  １．０４ 

【共通仮設費率】   １．０４ 

【現場管理費率】   １．０６ 
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入札(見積)者に対する指示書 
 

                      中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が締結する工事請負契約に関する入札（見積）

（以下「入札」という。）執行上の注意事項並びに契約締結上の必要事項について指示するもの

である。 

 

一 入札執行上の注意事項 

 

 第１ 入札者の注意事項 

   入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

1  入札者は、現場説明書、設計図書、工事請負契約書（案）及び現場等を熟覧のうえ、入札

しなければならない。 

    2  入札者は、所定の時刻の少なくとも 10 分前まで電話及び電子メールの送受信が可能な場

所で待機すること。 

  3  入札書は別添様式第３号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。 

  4  入札金額は、現場説明書、設計図書及び工事請負契約書（案）等（以下「契約仕様書等」

という。）により積算すること。なお、入札日の前日までに契約仕様書等について修正が

あった場合は、修正後の契約仕様書等により積算すること。 

  5  入札書は、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書により、発注者に届け出た代表者

名及び印章を押印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入札すること。 

   ① 単体企業又は共同企業体の代表者が代理人により入札する場合は、委任状（様式第１

号－１）を入札の執行前に提出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名

及び代理人である旨を記載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない

限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以

前であること。 

   ② 代理人（様式第１号－２）が復代理人を選任する場合は、復代理人に対する委任状（様

式第２号）を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成

がない限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入

札日以前であること。 

  6  入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。 

7  送付により入札書を提出する場合（送付による提出が認められている場合に限る）は、

次の方法によること。 

① 入札書の日付は、入札日（入札書提出期限）までの日付を記入すること。 

② 送付用の封筒に、担当者の名刺、委任状（代理人又は復代理人により入札する場合に

限る）、入札書が封入された封筒及び入札金額内訳書が封入された封筒を封入すること。

なお、それぞれの封筒には、会社名、件名及び在中書類の名称を明記すること。 

③ 送付は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99
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号）第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書

便事業者による同条第 2 項に規定する信書便により行うこと。 

8  入札者は、入札書を提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすることができない。 

9  入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退す

ることができる。 

入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところによ

り申し出るものとする。 

① 入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第１３号による入札（見積）辞退書を発注

者に直接持参し、又は送付（入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。）

して行う。 

② 入札又は見積り執行中にあっては、入札（見積）辞退書又はその旨を明記した入札書若

しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 

入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱

いを受けるものではない。 

 

 第2  公正な入札の確保 

  1  入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）

等に抵触する行為を行ってはならない。 

    2   入札者は、入札にあたっては、他の入札者と入札意思、入札価格又は入札書、工事費内

訳書その他提出する書類（以下「入札書等」という）の作成についていかなる相談も行わ

ず、独自に入札価格を定めなければならない。 

    3   入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札意思、入札価格，入札書等を

意図的に開示してはならない。 

 

 第3  入札の無効 

   次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。 

1  入札書の金額が訂正してある場合 

2  入札者の記名又は押印が欠けている場合 

3  誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合 

4  再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合 

5  送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された場合 

6  送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書等が

提出された場合 

7  一般競争（指名競争）における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場

合  

8  競争に参加する資格のない者が入札を行った場合 

9  同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合 

10 明らかに連合によると認められる入札を行った場合 

11 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は発注者

の指示に従わなかった場合 
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 第4  入札の中止その他 

   入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが

できないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、

若しくは取りやめることがある。 

 

 第5  開札及び落札者（見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。）の決定 

 1 開札は、別紙の方法により行うものとする。 

 2 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札予定者とし、その者

から工事コスト縮減に係る技術提案を求める場合にあっては、その内容等について協議を

行うとともに、技術提案のない部分に係る施工方法等についても、工事コスト縮減に係る

検討・協議を行い、落札予定者と合意した内容をもって当該落札予定者を落札者とする。 

3 前号前段において、落札予定者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は落札予定者と契約を締結す

ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めら

れるとき、若しくは正当な理由なく協議に応じない等落札予定者の対応が不誠実と認めら

れる場合は、新たな入札手続を行う。 

4 落札予定となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ

を引かせて落札予定者を決定する。この場合において、当該入札者のうちにくじを引かな

い者があるときは、入札事務に関係のない社員にくじを引かせる。 

5 開札の結果は、電子メールで送信する。 

6  開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札を繰り返し行う。この場合前回の

入札に参加しなかった者は、入札に加わることはできない。 

7  前号の再度の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者から順次見積合せを行う。 

8 「契約細則第１７条第３項に関する基準及び事務手続きについて（低入札の基準）」の

規程により競争入札において、予定価格が１０００万円を超える工事、測量業務、建設

コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約

（物品の売買、賃貸等の契約を除く）において、調査基準価格を設定した案件につい

て、落札者となるべき者の入札価格が第２条に基づく調査基準価格を下回る場合は、

第６条に基づき低入札価格調査を行うものとする。 

9 調査基準価格を下回った場合の措置 

調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が

履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴

取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当

該業務の履行期間の延長は行わない。 

 

 第6  見積合わせの場合の準用 

 1 第1 から第 5 に規定する事項（第5 第 3 号を除く。）は、見積の場合に準用する。 

 2 見積の場合は、予定価格の範囲内で見積をした場合のみ、その者を落札予定者とする。 
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二 契約上の注意事項 

 

 第1  契約書等 

1  落札者は、発注者所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から7 日以内に提

出しなければならない。ただし、発注者の承諾をえて、この期間を延長することができる。 

2  契約書を作成する場合において、発注者が落札者とともに記名押印しなければ、当該契

約は確定しないものとする。 

3  契約締結後 14 日以内に請負代金内訳書及び工程表を提出すること。 

4  着工届は様式第４号により、現場代理人等届は様式第５号により、それぞれ提出するこ

と。 

 

 第2  契約の保証 

1  落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から④のいずれかの書類を提出し

なければならない。 

① 契約保証金に係る保証金領収証書及び保証金提出書 

［注］イ 保証金領収証書は、「（保証金取扱店名を記載すること。）」に契約保証金の金額

（契約書第４条、請負代金額の１０分の１（低入札価格調査を受けた者との契約に

ついては１０分の３））に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。 

ロ 保証金領収証書の宛名の欄には、「（出納命令職 役職 氏名を記載すること。）」

と記載するように申し込むこと。 

ハ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、

発注者の指示に従うこと。 

ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注

者に帰属する。 

       なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を

徴収する。 

ホ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保証金の払渡を

求める旨の保証金払渡請求書を提出すること。 

② 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書 

［注］イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り

金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第 195 号）に規定する金融機関

である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫

連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業

協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又

は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律 184 号）第2 条第4 項に

規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

ロ 保証書の宛名の欄には、「（代表取締役社長 氏名 を記載すること。）」と記載

するように申し込むこと。 

ハ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いで

あること。 
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ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事

名が記載されるように申し込むこと。 

ホ 保証金額は、契約保証金の金額（契約書第４条、請負代金額の１０分の１（低入 

札価格調査を受けたものとの契約については１０分の３））以上とすること。 

ヘ 保証期間は、工期を含むものとすること。 

ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6 カ月以上確保されるものと

する。 

チ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合

等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 

リ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われ

た保証金は、発注者に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場

合は、別途、超過分を徴収する。 

ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、発注者から保証書の

返還を受け、銀行等に返還するものとする。 

③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

［注］イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証

する保証である。 

ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「（代表取締役社長 氏名を記載するこ

と。）」と記載するように申し込むこと。 

ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工

事名が記載されるように申し込むこと。 

ニ 保証金額は、請負代金額の 10 分の 1（低入札価格調査を受けた者との契約につい

ては 10 分の 3）の金額以上とする。 

ホ 保証期間は、工期を含むものとすること。 

ヘ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合

等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 

ト 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた

保証金は、発注者に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合

は、別途、超過分を徴収する。 

④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

［注］イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保

険である。 

ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

ハ 保険証券の宛名の欄には、「（代表取締役社長 氏名を記載すること。）」と記載

するように申し込むこと。 

ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事

名が記載されるように申し込むこと。 

ホ 保険金額は、請負代金額の 10 分の 1（低入札価格調査を受けた者との契約につい

ては 10 分の 3）の金額以上とする。 

ヘ 保険期間は、工期を含むものとする。 
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ト 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の

指示に従うこと。 

チ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた

保険金は、発注者に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合

は、別途、超過分を徴収する。 

 

 第3  契約代金の支払 

1  目的物が完成したときは、（一部）完成届・完成届（様式第６号）を提出するものとす

る。 

2  目的物が完成し、発注者の検査に合格したときは、引渡書（様式第７号）を提出するこ

と。 

 3 完成代金は、完成代金支払請求書（様式第８号）に基づき支払う。 

4 契約代金の支払は、支払代金振込依頼書（様式第９号）に明示した場所で行う。 

 

三 その他の事項 

 

1  入札者及び見積者（以下「入札者等」という。）は、入札及び見積（以下「入札等」とい

う。）の際又は速やかに、工事費内訳書（内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保

険に係る法定福利費を明示すること）を必ず提出すること。 

2  入札者等は、入札等の執行後においては、本指示書、契約仕様書等、現場の状況等につ

いての不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。 
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（様式第１号－１） 

 

（その１） 

委   任   状  
 

 

 

 私は、（会社名                、所属部課名            、

氏名            ）を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

 工 事 名 

 

 委任事項  入札（見積）に関すること。 

 

 代 理 人                   印 

 

 

                    

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

                   住  所 

名  称 

                   会 社 名                   

                   代 表 者                  印  

                                   

 

 

※日付は入札日以前であること。 
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（様式第１号－２） 

 

 （その２）   

委  任  状 
 

  私は、（支社名                、所属部課名            、

氏名            ）を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

  

  工  事  名 

 

 委 任 事 項 一 入札及び見積りに関すること。 

         二 復代理人を選任すること。 

         三 工事請負契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。 

         四 諸願届等に関すること。 

 

 

   代 理 人               印 

 

令和  年  月  日 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

   

 

 

           

                             住   所  

名   称 

                                      会 社 名 

                                   代表者氏名                      印 

 

 

 

※日付は入札日以前であること。 
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（様式第２号） 

（その３） 

委  任  状 
 

 

  私は、（支社名                、所属部課名            、

氏名            ）を復代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

  工  事  名 

 

  委 任 事 項   入札及び見積りに関すること。 

 

 復 代 理 人                印 

 

                              

令和  年  月  日 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

                             住   所 

名   称 

                   会 社 名 

                                   代表者氏名                

 

                代理人    住   所 

                                     会 社 名 

                                      所   属 

                                      氏   名                       印 

 

 

 

 

※日付は入札日以前であること。 
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（様式第３号） 

 

入札（見積）書 
 

 

 

 金   

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

   工事名    

 

   入札（見積）者に対する指示書を承諾のうえ、上記の金額により入札いたします。 

 

   令和  年  月  日 

                              

                             住   所 

名   称 

                   会 社 名 

                                   代表者氏名                     印 

 

   

            代理人              住   所 

又は復代理人     会 社 名 

                                     所   属 

                                     氏   名                        印 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

 

 （注）送付による入札の場合は、入札書提出期限までの日付を記入すること。 

    入札書は封かんし、工事名を表記すること。   

 

    ※代理人又は復代理人の場合、代表者の印はいらない。  
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印 

印 

 

                                                                             

入札（見積）書封かん例 
 

            （表面）                                （裏面） 

 

  

 

 

※工事費内訳書は別の封筒に入れ、会社名、業務名及び工事費内訳書在中の旨表記すること。

入 
札 
（ 

見 

積 

） 

書 

工 

事 

名 

  

令 

和 
 

年 
 

月 
 

日 
 

中
間
貯
蔵
・
環
境 

安 

全 

事 

業 

株 

式 

会 

社 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

契
約
職
取
締
役 

 

殿 

         

社名等 

入札者の名称 

の 

印 
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（様式第４号） 

令和  年  月  日 

 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

            

受注者    住   所 

名   称 

会 社 名    

代表者氏名              

 

 

着  工  届 
                      

   

 

  下記工事は、令和  年  月  日着工するのでお届けいたします。 

 

 

１．工 事 名     

 

２．工事期間       令和   年  月  日から 

                          令和  年  月  日まで 

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第５号） 

令和  年  月  日 

 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

 

           

                        受注者           住   所 

名   称 

                                                会 社 名 

                                             代表者氏名                    

 

 

 

現 場 代 理 人 等 届 
 

 

                        

 （現場代理人、管理技術者、総括技術者、監理技術者、責任技術者、専門技術者等） 

 

  下記工事の           として       を選任しましたのでお届けいたします。 

 

 

１．工 事 名      

 

２．請負代金額 

 

３．工 事 期 間            令和   年  月  日から 

                           令和  年  月  日まで 

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第５号－２） 

 

経   歴   書 

 

 

 

氏 名 

 

生 年 月 日 

 

現 住 所 

 

最 終 学 歴 

 

資格及び取得年月日 

 

 

 

職 歴 

 

 

 

工   事   歴  

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

氏 名           
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（様式第６号） 

令和  年  月  日 

 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

 

           

                     受注者            住   所 

名   称 

                          会 社 名 

                                          代表者氏名                    

 

 

 

 

(一部) 完 成 

完 成 届 

 

 

  工事名            

  

 

 

 上記工事については、令和 年 月  日に
   一部完成   

いたしましたので
                                                       

完  成 

お届けいたします。 

 

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第７号） 

令和  年  月  日 

 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

 

           

              受注者            住   所 

名   称 

                   会 社 名 

                                   代表者氏名                    

 

 

 

 

引  渡  書 
       

 

 

  工事名              

  

 

 
標記工事については、令和 年 月 日に

   一部完成   
検査に合格いたしましたので、 

                               完  成 

 

これをお引渡しいたします。 

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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 （様式第８号） 

令和  年  月  日 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

 

           

              受注者            住   所 

名   称 

                   会 社 名 

                                   代表者氏名                   印 

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号 [有]（T                   ） 

  （登録済の場合は Tで始まる登録番号を記載） [無] 

（無しの場合は[有]に取り消し線を記載） 

 

完 成 代 金 支 払 請 求 書 

 

 

  工事名          

 

 

 上記工事については、令和  年  月  日に完成いたしましたので下記のとおり請求いた

します。   

 

記 

 

          金                    

（内消費税額１０％：      円） 

 

  請求金額内訳 

 

       契約金額        金              円 

 

       既受領額        金              円 

 

       今回請求額    金                            円
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 （様式第９号） 

令和  年  月  日 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

 

           

              受注者            住   所 

名   称 

                   会 社 名 

                                   代表者氏名                       印 

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号 [有]（T                   ） 

  （登録済の場合は Tで始まる登録番号を記載） [無] 

（無しの場合は[有]に取り消し線を記載） 

 

支 払 代 金 振 込 依 頼 書 

                              

   

     工 事 名  

 

    支払区分                       

 

    金  額                       

（内消費税額１０％：      円） 

 

 

  上記工事について、下記のとおり振込戴きたくお願いいたします。 

 

 

 

    振込指定金融機関  

 

      預 金 種 別          

 

   口 座 番 号          

 

      口 座 名 義          
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（様式第１０号） 

 

開札立会申込書 

 

                                                                        

 工 事 名     

 

  

  

  

  

  

  

 開札日時  令和  年  月  日   時  分 
 
開札場所

 

 

 東京都港区芝１－７－１７住友不動産芝ビル３号館 

 中間貯蔵・環境安全事業(株)   

  会社名 

  及び 

 代表者名 

 

 

                                         

立会者 

所属・職名 

氏名 

連絡先 

 

 

                      印 

 TEL 

 

 ※注 郵便等による入札が認められた場合において提出のこと 

 

  ① 入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。 

   本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。 

  ② 開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された旨の

通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも 10分前に集合して下さい。 

  ③ 本書面の提出  

   提出期限 令和  年  月  日（ ）   時 

提出場所 東京都港区芝１－７－１７ 住友不動産芝ビル３号館 ４階  

         中間貯蔵・環境安全事業(株) 管理部 契約・購買課 

             ＦＡＸ０３－５７６５－１９３９ 電話０３－５７６５－１９１６ 

      提出方法 持参、郵送又はＦＡＸ 
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（様式第１１号） 

                                                         令和  年  月  日 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

住   所             

会 社 名             

代表者氏名 印 

                                         

 

 

入札（見積）辞退書 

 

 

工 事 名                                                   

                                                                     

 

 

標記について入札を辞退いたします。 

 

   辞退となった理由（可能な範囲で記載願います） 
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                         質問・回答書 

 

    工事名 

 

  

 

 

    会社名 

 

 

 

                                                  印 

 

   担当者名 

 

                                                  印 

 

質問番号 

 

仕様書頁 

 

       質  問 

 

       回  答 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

１．質問がある場合はこの様式により質問を提出してください。 

２．期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。郵送の場合期限ま

で必着のこと。 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 



                               別添 

 

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和５年度） 

のメールによる見積執行スケジュール 

 

 

 

■入札書提出期限まで  

入札参加者 JESCO 

開札日当日の待機者の連絡先を提出（メール） 

（電話番号、メールアドレス） 

 

 

 

■開札日当日 

開札（1回目） 

入札参加者 JESCO 

 

開札時間 
※待機すること。（開札～結果

通知まで） 

1回目開札結果のメールを送信 

1 回目不落の場合は再度入札の時間を

メールで送信する 

 

再度の入札を行う場合（2回目以降開札） 

入札参加者 JESCO 

開札 10分前 2 回目以降の入札書又は辞退

書（押印済み PDF）のメールを

送信 ※待機すること 

 

2 回目以降開札

時間 

※待機すること(開札～結果

通知まで) 

2回目以降の開札結果をメールで送信 

 

 

 

 注 1：PDFで送信した入札書及び辞退書の原本は、後日郵送すること。 

 注 2：落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査

行うので、別途連絡する。 

 注 3：辞退する場合は、期限までに辞退する旨のメールを送信すること（その場合は辞

退書を添付）。 

 注 4：PDFで送信した入札書及び辞退書の原本は、後日郵送すること。 

注 5：メール送付先 E-mail: keiyaku-1@jesconet.co.jp 
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工 事 請 負 契 約 書 

 

 

工 事 名    土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和５年度） 

 

１ 工 事 場 所   （１）土壌貯蔵施設（大熊①工区） 

           福島県双葉郡大熊町（工事場所は帰還困難区域に該当する） 

          （２）中間貯蔵管理センター 

             福島県いわき市平 

 

２ 工 期    自 令和５年 月  日 

至 令和６年３月２９日 

 

３ 工事を施工しない日    原則、４週８休。ただし、別に定める場合は、この限 

りではない。 

  工事を施工しない時間帯  18 時 01 分～翌 7 時 59 分 

 

４ 請負代金額   金       円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金     円） 

 

５ 契約保証金   第４条（契約の保証）による 

 

６ 支 払 条 件   完成払い 

 

７ 建設発生土の搬出先等  建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり。 

              なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平

成三年法律第四十八号）の規定により再生資源利用促進計画

の作成を要する工事である場合は、受注者は工事の施工前に

発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明し

なければならず、工事の完成後に発注者から請求があったと

きは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。 

 

８ 解体工事に要する費用等   別紙のとおり 

 

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別

添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書

により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 
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本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

 

令和５年 月  日 

 

 

発注者       住 所  東京都港区芝一丁目７番１７号 

氏 名  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

               契約職取締役  中澤 幸太郎     印  

 

 

受注者       住 所     

氏 名    

                                      印  
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 （総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）

に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の

請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引

き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（「施工方法等」と

いう。以下同じ。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、

受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わ

なければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９

号）及び商法（明治３２年法律第４８号）に定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所

とする。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべ

ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行っ

たこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものと

みなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当

該代表者を通じて行わなければならない。 

13  違約金に関する特約事項(別紙)を定める。 

 

 （関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工

事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行

うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事

の円滑な施工に協力しなければならない。 

 

 （請負代金内訳書及び工程表） 

第３条 受注者は、この契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以

下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものと

する。 
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３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ

ればならない。ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにそ

の保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

一 契約保証金の納付 

二 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が

確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の

保証 

三 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」

という。）は、請負代金額の１０分の１（低入札価格調査を受けた者との契約については１

０分の３）以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第３号から第４号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証

は第５１条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもので

なければならない。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契

約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第３号又は第４号に掲げる保

証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の１０分の１ 

（低入札価格調査を受けた者との契約については１０分の３）に達するまで、発注者は、

保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ

る。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第１３条第２項

の規定による検査に合格したもの及び第３８条第３項の規定による部分払のための確認

を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目

的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工

に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、

受注者の請負代金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の
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譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また

その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第５条の２ 発注者及び受注者は、この契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密

を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の履行に当たる受注者の

使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。 

 

 （一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能

を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 

 （下請負人の通知） 

第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請

求することができる。 

 

（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和２４

年法律第１００号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除

く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

一 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

二 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

三 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該

各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合 

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる

場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届

出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を、受注

者が発注者に提出した場合 

二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる

場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から３０日（発注者

が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があ

ると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確

認書類を発注者に提出した場合 

３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号

に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
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一 社会保険等未加入建設業者が前項第１号に掲げる下請負人である場合において、同号

イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期

間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結

した下請契約の最終の請負代金額の１０分の１に相当する額 

二 社会保険等未加入建設業者が前項第２号に掲げる下請負人である場合において、同号

イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確

認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した

下請契約の最終の請負代金額の１００分の５に相当する額 

 

 （特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護

される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法

等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発

注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象で

ある旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者

がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

 

 （監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定める

ところにより、次に掲げる権限を有する。 

一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は 

協議 

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し

た詳細図等の承諾 

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若

しくは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ

の監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任

したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければ

ならない。 

５ この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定

めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達

した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第１０条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると
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ころにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者

を変更にしたときも同様とする。 

一 現場代理人 

二 （Ａ）主任技術者 

  （Ｂ）監理技術者 

三 専門技術者（建設業法第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

［注］（Ｂ）は、建設業法第２６条第２項の規定に該当する場合に、（Ａ）は、それ以外の

場合に使用する。 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ

か、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第１２条第１項の請求の

受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条５項の通知の受理並びにこの

契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することがで

きる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び

権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現

場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず

自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知し

なければならない。 

５ 現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 

 （履行報告） 

第１１条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報

告しなければならない。 

 

 （工事関係者に関する措置請求） 

第１２条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者（監理技術者）又は専門技術者と

兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当

と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をと

るべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、主任技術者（監理技術者）又は専門技術者（これらの者と現場代

理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、

労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注

者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること

ができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に

対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。 
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５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果の請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。 

 

 （工事材料の品質及び検査等） 

第１３条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品

質が明示されていない場合にあっては、中等の品質（建築工事にあっては、均衝を得た品

質）を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を

受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担と

する。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に

応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬

出してはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料

については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

 

 （監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第１４条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本

検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当

該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事につい

ては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において

見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工

をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、

監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならな

い。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当

該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、

その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見

本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。

この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったこ

とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求

を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録

の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
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 （支給材料及び貸与品） 

第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建

設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び

引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の

負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、

当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、

又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、

品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見すること

が困難であったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直

ちに発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必

要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しく

は貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは

性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受

注者に請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品

名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代

金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな 

い。 

９ 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不

用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返

還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し

て返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督

員の指示に従わなければならない。 

 

 （工事用地の確保等） 

第１６条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地

（以下「工事用地等」という。）を、受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別

の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら 

ない。 
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３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該

工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下

請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤

去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければな

らない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって

当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に

おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ

とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ

ばならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の

意見を聴いて定める。 

 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第１７条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその

改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適

合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、

必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第１３条第２項又は第１４条第１項から第３項までの規定に違反し

た場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査するこ

とができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる

相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注

者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

 

 （条件変更等） 

第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これ

らの優先順位が定められている場合を除く。）。 

二 設計図書に誤膠又は脱漏があること。 

三 設計図書の表示が明確でないこと。 

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又

は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態

が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発
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見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注

者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する

必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結

果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない

理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができ

る。 

４ 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認め

られるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければ

ならない。 

一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計    発注者が行う。 

図書を訂正する必要があるもの 

二 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する    発注者が行う。 

場合で工事目的物の変更を伴うもの 

三 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する    発注者と受注者とが 

場合で工事目的物の変更を伴わないもの           協議して発注者が行 

う。 

５ 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要

があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （設計図書の変更） 

第１９条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書

の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、

発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （工事の中止） 

第２０条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す

べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）

であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し

くは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、

発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時

中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注

者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工

事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施

工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な
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費用を負担しなければならない。 

 

（著しく短い工期の禁止） 

第２１条 （削除） 

 

 （受注者の請求による工期の延長） 

第２２条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受

注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと

きは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき

は、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべ

き事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第２３条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更

を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （工期の変更方法） 

第２４条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始

の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す

るものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第２２条の場合にあっては

発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受

けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を

定め、発注者に通知することができる。 

 

 （請負代金額の変更方法等） 

第２５条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す

るものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を

通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に

発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第２６条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に日本
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国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下こ

の条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出し

た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち

変動前残工事代金額の 1000 分の１５を超える額につき、請負代金額の変更に応じなけれ

ばならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数

等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に

協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行う

ことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこ

の条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、

請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ

ーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者

又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者

が定め、受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注

者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行っ

た日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開

始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 （臨機の措置） 

第２７条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監

督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この

限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなけ

ればならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し

て臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要

した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認めら

れる部分については、発注者が負担する。 
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 （一般的損害） 

第２８条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工

事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第３０条第１項に規定する

損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第５４条第

１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責め

に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 

 （第三者に及ぼした損害） 

第２９条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し

なければならない。ただし、その損害（第５４条第１項の規定により付された保険等によ

りてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責に帰すべき事

由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地

盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害

を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管

理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

 （不可抗力による損害） 

第３０条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当

該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない

もの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現

場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事

実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第５４条第１項の規定に

より付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）

の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を

発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械

器具であって第１３条第２項、第１４条第１項若しくは第２項又は第３８条第３項の規定

による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるもの

に係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において

「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１００分の１を超える額を負担しなければ

ならない。 

５ 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定す
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る。 

一 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評

価額を差し引いた額とする。 

二 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存

価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工

事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に

相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復するこ

とができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の

額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額

の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要す

る費用の額の累計」と、「請負代金額の１００分の１を超える額」とあるのは「請負代金額

の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 

 

 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第３１条 発注者は、第８条、第１５条、第１７条から第２０条まで、第２２条、第２３条、

第２６条から第２８条まで、前条又は第３４条の規定により請負代金額を増額すべき場合

又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負

担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計

図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し

なければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき

事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始

の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 （検査及び引渡し） 

第３２条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員（以下「検査員」という。）は、前項

の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１４日以内に受注者の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の

結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要

があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し

て検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
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４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡

しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金

の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者

は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受

けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前５項の

規定を適用する。 

 

 （請負代金の支払い） 

第３３条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第

３項において同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができ

る。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた月の翌月末日までに請

負代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、そ

の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項にお

いて「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延

日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた

日において満了したものとみなす。 

 

 （部分使用） 

第３４条 発注者は、第３２条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目

的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し

なければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注

者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

（前金払及び中間前金払） 

第３５条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第５項に規定す

る保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請

負代金額の１０分の４以内（低入札価格調査を受けた者との契約については１０分の１）

の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日以内に前

払金を支払わなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金

に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書

を発注者に寄託して請負代金額の 10 分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求す



 

 - 17 - 

ることができる。前項の規定は、この場合について準用する。 

４ 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者

又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合にお

いて、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があつたときは、直ちに認定を行

い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の

１０分の４（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは１０分の６）か

ら受領済みの前払金額（中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。

以下この条から第３７条までにおいて同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前

払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第２項の規定を準用する。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後

の請負代金額の１０分の５（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、

１０分の６）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から３０日以内に、

その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第３７条又は第３８条の

規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控

除することができる。 

７ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合にお

いて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その

超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額である

ときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の１０分の５（第

３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは１０分の６）の額を差し引いた

額を返還しなければならない。 

８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に

つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、

年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

 

（保証契約の変更） 

第３６条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の

支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者

に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約

を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更をした場合には、発注者に代わりその

旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

（前払金の使用等） 

第３７条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費

（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、

仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに

充当してはならない。 
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（部分払） 

第３８条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及

び製造工場等にある工場製品（第１３条第２項の規定により監督職員の検査を要するもの

にあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書

で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の１０分

の９以内の額について、次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求すること

ができる。ただし、この請求は、工期中表記の回数を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分

又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者

に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１４日以内に、受注者の立会

いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認

の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると

認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査す

ることができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。

この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から３０日以内に部分払金を支払わ

なければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から１０日

以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／１０－前払金額／請負代金額） 

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合におい

ては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払

の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

 

（部分引渡し） 

第３９条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを

受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指

定部分の工事が完了したときについては、第３２条中「工事」とあるのは「指定部分に係

る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び

第３３条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これら

の規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第３３条第１項の規定により請求することができる部分

引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相

応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規

定により準用される第３３条第１項の請求を受けた日から１４日以内に協議が整わない

場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 
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部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額／

請負代金額） 

 

 （第三者による代理受領） 

第４０条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を

代理人とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提

出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第３３条（前条において準用する場合を含む。）又は第３８条の規定

に基づく支払いをしなければならない。 

 

（前払金等の不払に対する受注者の工事中止） 

第４１条 受注者は、発注者が第３５条、第３８条又は第３９条において準用される第３３

条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわ

らず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。こ

の場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に

通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工

事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施

工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

 

 （契約不適合責任） 

第４２条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合し

ないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は

代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過

分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発

注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間

内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、

直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完

をしないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を



 

 - 20 - 

受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（発注者の任意解除権） 

第４３条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第４５条の規定によるほか、必

要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（発注者の催告による解除権） 

第４４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして軽微であるときは、この限りでない。 

一 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがな

いと認められるとき。 

四 第１０条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

五 正当な理由なく、第４５条第１項の履行の追完がなされないとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第４５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解

除することができる。 

一 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

二 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用し

たとき。 

三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除

却し 

た上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 

五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。 

六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を

達することができないとき。 

七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 

八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を
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しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかで

あるとき。 

九 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金

債権を譲渡したとき。 

十 第４７条又は第４８条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

十一 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この

号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を

締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイから

ホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購

入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に、発注者

が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４６条 第４４条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による

ものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（受注者の催告による解除権） 

第４７条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、この限りでない。 
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（受注者の催告によらない解除権） 

第４８条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

一 第１９条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少した

とき。 

二 第２０条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５

が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、

その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除

されないとき。 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４９条 第４７条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（解除に伴う措置） 

第５０条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を

検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける

ものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代

金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査するこ

とができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第３５条の規定による前払金[又は中間前払金]があったときは、

当該前払金の額[及び中間前払金の額]（第３８条の規定による部分払をしているときは、

その部分払において償却した前払金[及び中間前払金]の額を控除した額）を同項前段の出

来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額[及

び中間前払金額]になお余剰があるときは、受注者は、解除が第４４条、第４５条又は次条

第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金[又は中間前払金]の支払いの日

から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利息を付した額

を、解除が第４３条、第４７条又は第４８条の規定によるときにあっては、その余剰額を

発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるとき

は、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に

返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過

失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使

用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてそ

の損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、

当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注

者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して



 

 - 23 - 

返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者

が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又

は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するととも

に、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担

しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について

は、この契約の解除が第４４条、第４５条又は次条第三項の規定によるときは発注者が

定め、第４３条、第４７条又は第４８条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴

いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき

措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について

は発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第５１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた

損害の賠償を請求することができる。 

一 工期内に工事を完成することができないとき。 

二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 

三 第４４条又は第４５条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたと

き。 

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金

額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

一 第４４条又は第４５条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたと

き。 

二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す

べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律

第７５号）の規定により選任された破産管財人 

 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）の規定により選任された管財人 
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三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場

合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め

に帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用し

ない。 

５ 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額か

ら出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．５パー

セントの割合で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第４５条第９号及び第１１号の規定により、この契約が解除された場合

を除く。）において、第四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供

が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当

することができる。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５２条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損

害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上

の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき

は、この限りでない。 

一 第４７条又は第４８条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 第３３条第２項（第３５条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支

払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５

パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 

 （契約不適合責任期間等） 

第５３条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第３２条第４項又は第５項（第３９

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条にお

いて単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とし

た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条に

おいて「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注

者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。

ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、

引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請

求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この

項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨
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を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定

する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみな

す。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不

適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をする

ことができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。  

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の

規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請

求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたと

きは、この限りでない。 

９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の

指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をす

ることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながら

これを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

 （火災保険等） 

第５４条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）

等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずる

ものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも

のを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第１項の規定による保険以外の保険に付した

ときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

（賠償金等の徴収） 

第５５条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間

内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した

日から請負代金額支払の日まで年２．５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、

発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年２．５パーセント

の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

 

（あっせん又は調停） 

第５６条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協

議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約

に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法

による建設工事紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停に
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よりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは

監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、

労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争につ

いては、第１２条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定

により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項

若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又

は調停を請求することができない。 

 

 （仲 裁） 

第５７条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ

り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に

基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

 （補 則） 

第５８条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協 

議して定める。 
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［表面］ 

 

 

仲 裁 合 意 書  

 

 

工 事 名   

 

工 事 場 所   

 

令和 年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発

注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲

裁判断に服する。 

 

 

管轄審査会名  中央  建設工事紛争審査会 

 

管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第２５条の９第１項又は第２項に定

める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 

 

 

令和 年  月  日 

 

 

発注者       住 所  東京都港区芝一丁目７番１７号 

氏 名  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

               契約職取締役 中澤 幸太郎     印 

 

 

受注者       住 所                    

氏 名                     

                                 印   
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［裏面］ 

 

 

仲 裁 合 意 書 に つ い て  

 

 

1) 仲裁合意書について 

仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する

当事者間の契約である。 

仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たと

えその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 

2) 建設工事紛争審査会について 

建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する紛争

の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、

調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下 「中央審

査会」という。）は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会（以下「都道府県審査

会」という。）は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、

請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事

の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によ

って管轄審査会を定めることもできる。 

審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委

員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、

仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者

である。 

なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法

の規定が適用される。 
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別紙 

 

                          違約金に関する特約条項 

 

第１条 本契約に関し、受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場 

合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（本契  

約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額）の１０分の１に相

当する額を違約金（損害賠償額の予定）として発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

 

  一 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22   

年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が   

構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、

公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３

において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」と

いう。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５

１条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

  二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」とい

う。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等

に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における

当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契

約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事

業活動があったとされたとき。 

  三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引

分野が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、

公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令

における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見

積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものである

とき。 

  四 本契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項

第１号に規定する刑が確定したとき。 

 

第２条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、   

当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 



土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事

（令和５年度） 

特記仕様書

令和５年６月 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 



1. 工事名 

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和５年度） 

 

2. 工事場所 

(１) 土壌貯蔵施設（大熊①工区） 

福島県双葉郡大熊町（工事場所は帰還困難区域に該当する） 

(２) 中間貯蔵管理センター 

福島県いわき市平 

 

3. 工事期間 

契約日の翌日～令和６年３月２９日（金） 

 

4. 工事概要・目的 

本工事は、JESCO が維持管理を実施する土壌貯蔵施設の監視を行うため、現地に監

視カメラを設置し、その映像を別途 JESCO が用意するクラウド録画サービスに記録

するための工事である。 

 

5. 工事内容 

(１) 電源・ネットワーク工 

(２) 監視カメラ設置工 

(３) 総合動作試験及び確認の補助作業 

 

6. 共通仕様書の適用 

本工事は、本特記仕様書による他、「中間貯蔵に係る土木工事共通仕様書(第 2.0 

版)」（令和 4年 12 月版）に基づき実施するものとする。 

 

7. 工事 

7-1.電源・ネットワーク工 

(１) 電路敷設 

① 制御盤や電柱立上げ配管および地中埋設電路の立上げ配管は、厚鋼電線管

を使用すること。また、可とう部分については金属製可とう電線管のうち

耐寒・耐候防水プリカチューブ（以下「耐候防水プリカ」と言う。）を使用

すること。 

② 制御盤配管屈曲部分は、耐候防水プリカを使用し水抜きカップリングを取

付けること。 

③ 地中埋設電路は、波付硬質合成樹脂管および厚鋼電線管を使用すること。



また、厚鋼電線管の地中埋設部分については防食テープで防錆処理を施す

こと。 

④ 波付硬質合成樹脂管の敷設については、底盤から 100mm 以上の厚さでクッ

ション砂を敷設し、合成樹脂製多孔管で防護すること。 

⑤ 埋め戻しについては、合成樹脂製多孔管の天面から 100mm 以上を砂で埋め

戻し、その後は掘削土で埋め戻すこと。 

⑥ 埋設標識シートの埋設深さは、地表面から GL-300mm に敷設すること。 

⑦ 埋設表示杭は、コンクリート製埋設杭を使用すること。敷設位置について

は、始点・終点・コーナー毎に敷設する。その他については 30m 以内に敷

設すること。 

⑧ ハンドホールは、国土交通省構造条件構内荷重仕様のコンクリート製ハン

ドホールを使用すること。鉄蓋は荷重 80kN 仕様の丸蓋とすること。 

⑨ 地上に敷設する電線路については、鉄筋コンクリート製トラフにケーブル

を収めること。なお、鉄筋コンクリート製トラフの前後の配管については

トラフ内で固定し、必要に応じてケーブルは砂袋で固定(養生)すること。 

 

(２) 支柱設置 

① 電柱の根入れ深さは、ポール長の 1/6 とし 2m に満たない場合は 2m とする

こと。 

② 原則電柱の根巻はしない、ただし地盤の土質等による転倒強度が不足とな

る場合は根巻もしくは根かせを行うこと。 

③ コンクリート製ポールは、東北ポール社製の配電線路用ポール相当品とす

る。荷重強度は 3.5kN～5.0kN のものを使用すること。 

④ 継柱用パンザは、日鉄建材社製のＤ型継柱用マスト（D-3,D-4）相当品とす

る。 

⑤ 鋼製ポールは、SH-6A（日本ネットワークサポート社製）相当品とする。 

⑥ 管理道路付近の電柱には、電柱防護板を設置すること。 

⑦ 支線は、Ｙ支線ないし弓支線を標準とし、支線アンカーはチコアンカー3t

ないしステーブロック 3t とすること。鋼より線のサイズは 30sq を使用す

ること。ただし、強度不足の場合はチコアンカー6t を使用し、鋼より線を

70sq１本もしくは 30sq２本としても構わない。 

⑧ 支線には、支線ガードを設置すること。 

⑨ 建柱位置については監督員の立会いのもとで位置を決定すること。 

 

(３) ケーブル敷設 

① 電源系ケーブルの仕様 



(ア) 600V 架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル（EM-

CE/F 14sq*2c,EM-CE/F5.5sq*2c） 

(イ) 屋外用ビニル絶縁電線（OW5.0mm） 

(ウ) 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE5.5sq） 

② ネットワーク系ケーブルの仕様 

(ア) テープスロット型難燃光ファイバーエコケーブル（EM-FT4SZ-SM15W-

08-LAP-FR） 

(イ) 屋外配線用ツイストペアケーブル（UTP-C6-W） 

③ ネットワーク系ケーブルの架空配線は、被覆付き鋼より線とスパイラルハ

ンガーによる架空配線とすること。 

④ 吊線は、被覆付きメッセンジャーワイヤー、サイズは 22sq または 30sq を

使用すること。 

⑤ 吊線ハンガーは、イワブチ製のスパイラルハンガーSHRU-1500-35 または

SHRU-1500-45 相当品とする。 

⑥ 光ケーブルの電柱支持部分には、スパイラルスリーブでケーブルの保護処

理を施すこと。 

⑦ 電柱間の吊線ワイヤーは、すべて硬銅線または鋼より線などをボルコンで

接続すること。 

⑧ ケーブル末端部及びハンドホール内ケーブルには、行先等の識別札を取付

けること。 

⑨ 屋外配線用ツイストペアケーブルの末端処理はRJ-45コネクタ処理とする

こと。 

⑩ テープスロット型難燃光ファイバーエコケーブルの末端処理は光 SC コネ

クタ処理とすること。 

 

(４) 接地設置工 

① 接地工事の種別は、全てＤ種接地工事とすること。 

② メッセンジャーワイヤーへの接地線立上げ配管は、硬質ビニル電線管を使

用すること。 

③ 接地極は、φ14×1,500 リード線付き接地棒と鬼より線 40sq を使用するこ

と。接地線は EM-IE5.5sq 以上の 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線を使用

すること。 

④ 接地抵抗値は概ね 35Ω以下を目標とし、接地棒 10 本以上での接地抵抗値

が 100Ω以下に満たない場合は別途協議とする。 

 

(５) 制御盤製作・設置工 



① 主制御盤製作 

(ア) 使用する機器類は、単線結線図、機器配置図および資材管理表に記載

しているものを標準とすること。それ以外の機器類を使用する場合はあ

らかじめ監督員の承認を受けること。 

(イ) 盤内配線に使用する電線仕様は、特に定めが無いものは KIV0.75sq 以

上とすること。 

(ウ) 主幹ブレーカー一次側と受電端子盤間および外線端子盤の電源渡り配

線に使用する電線仕様は、KIV1.25sq 以上としかつ、ブレーカーの定格

電流を満足する太さとすること。 

(エ) 使用する電線色は、接地線以外は原則黄色とすること。ただし、光ケ

ーブル類および UTP ケーブル類は除く。 

(オ) 避雷器のリード線は、絶縁処理を施すこと。 

(カ) 配線端末処理は原則コネクタもしくは圧着端子による接続とすること。 

(キ) 盤内配線の電線にはマークチューブ等による線番を記載すること。 

(ク) 制御盤の基盤板は、金属製のものを使用すること。 

(ケ) 排熱処理の機器は、資材管理表に記載しているものを標準とすること。 

 

② 副制御盤製作 

副制御盤製作における仕様については、7-1.(5)①主制御盤製作に準ずる。 

 

③ 制御盤設置工 

制御盤設置工は、製作された主制御盤と副制御盤の設置を行うこと。 

 

(６) 検査測定 

① 電源系ケーブルのループ抵抗測定 

② 電源系ケーブル絶縁抵抗測定 

③ 光ケーブル伝送損失試験 

④ UTP ケーブル対向試験 

⑤ 制御盤絶縁抵抗測定 

⑥ 制御盤防水保護構造試験 

⑦ その他必要な測定・試験 

 

7-2. 監視カメラ設置工 

(１) 監視カメラおよび付帯設備設置工 

監視カメラおよび付帯設備設置に於ける仕様については、AXIS 製 Q6135-

LE PTZ カメラ相当品とし、以下の仕様を満たすこと。 



① 必須とする機能・仕様 

(ア) TCP/IP でのネットワーク接続が可能であること。 

(イ) 100BASE-TX, RJ45 コネクタを有すること。 

(ウ) IP66 以上かつ、電柱、ポールへの取付けが可能であること。 

(エ) PTZ（パン、チルト、ズーム）機能を有していること。 

(オ) 画像サイズは 1920×1080  207 万画素、フレームレート 30fps、ビデ

オ圧縮方式 H.264 または H.265 これら全てを満足すること。 

(カ) 赤外線 LED 照明を内蔵し、周囲照度により自動で点灯・消灯するこ

と。 

(キ) ズーム機能による画角サイズは、概ね 220m 位置で 7m×4m 程度を確

保できること。 

(ク) 人間および車両を認識できる機能を有すること。 

(ケ) ミッドスパン（PoE）による電力供給が可能であること。 

(コ) 外部のクライアント PC などからのプリセット機能で動作すること。 

② 望ましい機能・仕様 

(ア) カメラ本体にプリセット機能を有していること。 

(イ) ドームカバーが親水コートを採用していること。 

(ウ) ズーム揺れ補正機能を有していること。 

 

(２) VPN ネットワーク構築 

① 使用する機器類は、ネットワーク図、機器配置図および資材管理表に記載

しているものを標準とし、それ以外の機器類を使用する場合はあらかじめ

監督員の承認を受けること。 

② ネットワーク図に記載されている通り、VPN ネットワークを構築すること。 

③ VPN ネットワークの IPアドレス設計を行うこと。 

④ センターVPN ルータと、土壌貯蔵施設の主制御盤機器、副制御盤機器なら

びに、監視カメラとの Ping による疎通試験を実施すること。 

 

7-3. 総合動作試験及び確認の補助作業 

(１) 総合動作試験で使用するクラウド録画サービスの接続 ID、接続パスワード

は、別途監督員より通知する。 

(２) 総合動作試験は、クラウド録画サービスの準備が整い次第実施するものと

し、実施日は、監督員と協議すること。 

(３) インターネット接続済の PC（Windows 版 1 台）およびタブレット端末（iOS

版、android 版各 1 台、計 2 台）、スマートフォン（iOS 版、android 版各

1 台、計 2 台）からクラウド録画サービスへ接続し、監視カメラの映像表



示、監視カメラの PTZ 操作ができることを確認すること。なお、PC、タブ

レット端末、スマートフォンは受注者が用意したものを使用すること。使

用する PC,タブレット端末、スマートフォンの各 OS は確認実施時の最新バ

ージョンとし、試験結果報告書に OS バージョンを記載すること。 

 

8. 順守する法令、規格、基準等 

各種マニュアル類、電離則、除染電離則、各種ガイドライン、その他関係法令並び

に指示事項を熟知し、順守しなければならない。以下に適用すべき諸基準・ガイドラ

イン等を記載する。 

(１) 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省） 

(２) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省） 

(３) 公共建築工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省） 

(４) 有線電気通信設備令施行規則（総務省） 

(５) 情報セキュリティのガイドライン（中間貯蔵・環境安全事業株式会社） 

(６) 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準（令和 3 年度版）

（内閣サイバーセキュリティセンター） 

(７) サイバー攻撃による重要インフラサービス障害等の深刻度評価基準（初版）

（内閣サイバーセキュリティセンター） 

(８) 「高度標的型攻撃」対策に向けたシステム設計ガイド（独立行政法人 情報

処理推進機構） 

(９) IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト活用ハンドブック（独立行政

法人 情報処理推進機構） 

(１０) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（個人情報保

護委員会） 

(１１) 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針（デジタ

ル社会推進会議幹事会） 

 

9. 各種許可申請及び届出 
(１) 受注者は、関係官公庁その他の関係機関との連絡をとること。 

(２) 受注者は、作業の実施にあたり工事に必要な関係官公庁その他の関係機関へ

の届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより遅滞なく実施すること。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議すること。 

(３) 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した

文書により事前に監督員に報告すること。 

 
主な申請は、表 9-1 各種許可申請・届け出一覧（必須）のとおりとする。 



表 9-1. 各種許可申請・届け出一覧（必須） 
申請書類 申請先 申請期限 

道路使用許可 双葉警察署 道路使用の 2週間前まで 

受電申請 東北電力 契約後速やかに申請 

 

10. 打合せ及び記録等 

(１) 工事を適正かつ円滑に実施するため、主任（監理）技術者は監督員と密接に

打合せを行い、工事の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容につ

いてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認するこ

と。 

(２) 日常的な軽微な打ち合わせ事項や迅速な対応を要する事項については、電子

メール等による連絡を積極的に行うものとする。 

(３) 電子メールで確認した内容については、必要に応じて受注者が打合せ記録簿

を作成すること。 

(４) 主任（監理）技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合

は、速やかに監督員と協議すること。 

(５) 本工事の打合せは、JESCO 中間貯蔵管理センター（いわき市）において行う。

打合せは、主任（監理）技術者等責任ある者が対応すること。なお、Web 会議

の利用も可とする。 

 

11. 提出物等 

工事着工前および竣工引渡し時は、以下の書類を監督員に提出すること。サイズ

様式については監督員の指示に従い、部数に指定の無いものは原則１部とする。 
竣工時に提出する竣工図等図面データは、原図データ（CAD データ）を提出す

ること。 
(１) 現場代理人・主任技術者等の通知書・・・・・工事着工前 
(２) 着工届・・・・・・・・・・・・・・・・・・着工日の前日 
(３) 施工計画書（要領書）・・契約締結後１４日以内（変更の都度） ３部 
(４) 施工図・承認図・・・・・着工日７日前 ３部 
(５) 打合せ記録簿・・・・・・打ち合わせ後速やかに 
(６) 各種工程表・・・・・・・着工日７日前 
(７) 工事日報・・・・・・・・作業終了後の翌日 
(８) 契約書写し・・・・・・・契約完了後７日以内 
(９) 契約見積書写し・・・・・契約完了後７日以内 
(１０) 出来形管理図表・・・・・竣工後３日以内 ３部 
(１１) 竣工写真・・・・・・・・竣工後３日以内 ３部 



(１２) 製作図・・・・・・・・・完成日 
(１３) 竣工図・・・・・・・・・完成日 
(１４) 工事記録写真・・・・・・完成日 
(１５) 検査測定表（接地抵抗、絶縁抵抗、光損失等）・・・完成日 
(１６) 保証書・・・・・・・・・完成日 
(１７) 各種申請書・・・・・・・完成日 
(１８) 機器取扱説明書・・・・・完成日 
(１９) 備品および備品リスト・・完成日 

 

12. 特殊勤務手当 

本工事が行われる場所は、特殊勤務手当（共通仕様書第 2 章 28 に規定する特殊

勤務手当をいう。）の支給対象地区での工事が含まれることから、共通仕様書に沿っ

て必要な措置を講じること。なお、特殊勤務手当は、当初 4 時間以上 230 人日を計

上し、実績により精算変更する。 
 

13. 別途工事連絡協議 
(１) 受注者は、工事別の業者でお互いに連絡を取り、定期的に協議を行い工事施

工上の調整を図ること。 
(２) 工事区分の取り合いについて図示あるも施工時必要に応じ協議のうえ変更等

を行う場合は、その旨を監督員に連絡すること。 
 

14. 現場代理人・主任（監理）技術者等の確認 
(１) 工事着工後、着工届と共に現場代理人・主任（監理）技術者等の雇用につい

て工事請負業者との雇用関係を確認できる書類を添付のうえ提出すること。

また、上記事項に変更が生じた場合は、速やかに同様の確認を受けること。 
(２) 現場代理人と主任（監理）技術者は設計図書に定める場合を除きこれを兼ね

ることができる。 
(３) 現場代理人は、立場を明確にするため現場代理人と明示した腕章等を着用す

ること。 
 
15. 工事写真 

工事完成後に見えなくなる地中埋設、コンクリート埋設について、監督員が指示 

した個所を撮影すること。 

 

16. 検査合格書 
各試験を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書を提出す



ること。 
 
17. 廃棄物処理 

受注者は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に準じ、適正に処理すること

とし、事前に監督員に処理計画書を提出し承認を得ること。 
 
18. 公害対策 

工事着工前に付近の状況を調査し、公害対策は工事完成まで講じること。 
 
19. 機器材料 

機器材料、製品等は特記されたもの、または同等品以上とし、監督員の承諾を受

けること。 
 
20. 情報セキュリティの確保 

受注者は、工事の開始時に、当該工事に係る情報セキュリティ対策とその実施方

法及び管理体制について監督員に書面で提出すること。 
 

21. 安全に関する連絡会議等への参加及び交通安全の確保 
(１) 受注者は、発注者が３カ月に１回程度開催する安全に関する連絡会議等（場所は

中間貯蔵管理センターを想定）へ１名以上参加すること。 
(２) 受注者は、本工事において交通安全の確保が極めて重要であることから、本工事

に従事する全ての者に対し、通勤時を含め交通安全を確保させること。 
 
22.特記事項 

(１) 本工事は、契約規則、建設業法、電気事業法、電気設備技術基準、有線電気

通信法および労働安全衛生法など関係法令を遵守し施工すること。 
(２) 本工事に必要な仮設電力、水道等の引込工事費、負担金、基本料金、使用料

金等は引渡し日まで原則受注者の負担とする。また、引渡し日迄の本受電費

用一切も同様とする。 
(３) 発生材のうち、引き渡しを要するものは監督員の指示する場所に整理の上、調書

を添付し監督員に引き渡すこと。 
(４) 本工事にあたり、他の物件に損傷を与えた場合は受注者の責任において原形に修

復すること。 
(５) 作業実施に先立ち作業工程表を作成し、監督員に提出し承認を得ること。 
(６) 主たる設備以外の操作および停止が必要な場合は、あらかじめその旨を監督員に

連絡し、承認または操作および停止を依頼すること。 



(７) 引込開閉器盤および分岐開閉器盤の遮断器等の操作を行う際は、あらかじめその

旨を監督員に連絡し承認を得ること。 
(８) 作業終了後は、清掃および後片付けを行うこと。 
(９) 工事実施にあたり細部について不明な点は、その都度監督員に確認しその指示を

受けること。 
(１０) 施工標準図は工事の大要を示すものであり、工事仕様を拘束するものではな

い。着工前に施工図等を提出し、監督員の承諾を受けること。 
参考資料（施工標準図） 
① 設置全体図       ・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙１ 
② 架空配電線敷設立面図    ・・・・・・・・ 別紙２-１～２-５ 
③ 電源・ネットワーク 系統図  ・・・・・・・ 別紙３-１～３-３ 
④ 電源・ネットワーク 資材管理表  ・・・・・・・・・・ 別紙４ 
⑤ 主制御盤 A 単線結線図  ・・・・・・・・・・・・・・ 別紙５ 
⑥ 主制御盤 A 機器配置図  ・・・・・・・・・・・・・・ 別紙６ 
⑦ 主制御盤 A 資材管理表  ・・・・・・・・・・・・・・ 別紙７ 
⑧ 主制御盤 B 単線結線図  ・・・・・・・・・・・・・・ 別紙８ 
⑨ 主制御盤 B 機器配置図  ・・・・・・・・・・・・・・ 別紙９ 
⑩ 主制御盤 B 資材管理表  ・・・・・・・・・・・・・・ 別紙１０ 
⑪ 副制御盤 単線結線図  ・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙１１ 
⑫ 副制御盤 機器配置図  ・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙１２ 
⑬ 副制御盤 資材管理表  ・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙１３ 
⑭ 監視カメラ設置 ネットワーク図  ・・・・・・・・・・ 別紙１４ 
⑮ 監視カメラ設置 機器配置図  ・・・・・・・・・・・・ 別紙１５ 
⑯ 監視カメラ設置 資材管理表  ・・・・・・・・・・・・ 別紙１６ 

(１１) 主な機器の仕様および員数は、施工標準図に示す各工種の資材管理表のとお

りとする。 
 

23. 週休 2 日の実施 
本工事は、週休 2 日を推進するため、原則、4 週８休以上の現場閉所を実施する発注者指

定方式の工事である。 

（１）週休２日の実施                                 

    本工事において、４週８休以上の現場閉所を実施するために、施工計画書

（当初）に具体的な実施日、取り組み方針等を記載し提出すること。 

    週休２日の考え方は、当該工事の工期内における対象期間内で、４週８休以

上の現場閉所（現場閉所率２８．５％以上）を行った場合を指し、土日の現

場閉所など１週間当たり２日の休日を確保することではない。この場合の



対象期間とは、契約工期から以下の期間を除いた期間とする。 

・準備・片付け期間並びに年末年始６日間及び夏期休暇３日間 

・本工事の工場製作のみを実施している期間 

・工事全体を一時中止している期間 

・発注者があらかじめ対象外としている内容に該当し、受注者の責によらず

現場作業を余儀なくされる期間など 

    なお、降雨・降雪等により休工した場合も現場閉所とみなすこととする。 

    受注者は対象期間中、休日と定めた日に作業を行う場合は、振替休日を設定

し、事前に監督員と協議すること。また、毎月の工事履行報告書提出時にお

いて、実施工程表に休日取得状況（現場閉所実績）を記入し、監督員の確認

を受けること。   

（２）週休２日実施確認書について 

   受注者は、４週８休以上を達成した場合には、完成検査日までに現場閉所の

確認資料を示して、監督員の確認を受けること。 
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電源・ネットワーク　資材管理表（１） 別紙4

No. 品　　　名 規　　　格 単位 数量
合計 特記事項

【電路敷設】
1 IBTバンド IBT-308 本 11.0
2 IBTバンド IBT-312 本 69.0
3 OKコネクタ OKC-Φ50 個 4.0
4 OKコネクタ OKC-Φ100 個 4.0
5 厚鋼TCコネクタ G22 個 1.0
6 厚鋼TCコネクタ G54 個 1.0
7 厚鋼電線管 G22 本 19.0
8 厚鋼電線管 G36 本 14.0
9 厚鋼電線管 G54 本 3.0
10 異種管接手 FT-50AQ-1 個 1.0 埋設管路
11 エフレックス FEP50 ｍ 27.0 埋設管路
12 エフレックス FEP100 ｍ 27.0 埋設管路
13 孔多くん NFK-1021 個 25.0 埋設管路
14 コンクリートトラフ蓋付直線用 120 個 10.0
15 コンクリートトラフ蓋付直線用 70*500 個 60.0
16 サドル US-25 個 40.0
17 サドル US-40 個 36.0
18 サドル US-60 個 4.0
19 耐寒・耐候防水プリカ PE24 ｍ 9.0
20 耐寒・耐候防水プリカ PE38 ｍ 11.0
21 耐寒・耐候防水プリカ PE63 ｍ 2.0
22 鉄蓋 S-8K-60 枚 2.0 埋設管路
23 ハンドホール̲KK-E型 900×600 基 2.0 埋設管路
24 ベルマウス FM-50 個 1.0 埋設管路
25 防水キャップ FFC-100 組 2.0 埋設管路
26 埋設シート HYT-W 巻 1.0 埋設管路
27 丸型スリーブ Φ70 ヶ所 4.0 埋設管路
28 丸型スリーブ Φ135 ヶ所 4.0 埋設管路
29 厚鋼HDZエントランス G22 個 7.0
30 厚鋼HDZエントランス G36 個 7.0
31 厚鋼HDZエントランス G54 個 1.0
32 厚鋼ノーマルベンド G54 本 1.0
33 厚鋼絶縁ブッシング G22 個 1.0
34 厚鋼絶縁ブッシング G54 個 1.0
35 厚鋼防水ねじなしカップリング G22 個 12.0
36 厚鋼防水ねじなしカップリング G36 個 7.0
37 厚鋼防水ねじなしカップリング G54 個 1.0
38 厚鋼防水プリカカップリング WKI24 個 6.0
39 厚鋼防水プリカカップリング WKI38 個 7.0
40 厚鋼防水プリカカップリング WKI63 個 1.0
41 厚鋼防水プリカコネクタ WBG24 個 8.0
42 厚鋼防水プリカコネクタ WBG38 個 13.0
43 厚鋼防水プリカコネクタ WBG63 個 1.0
44 防水水抜きカップリング WDC24 個 5.0
45 防水水抜きカップリング WDC38 個 7.0
46 防水水抜きカップリング WDC63 個 1.0
47 ステンレス屋外用制御盤キャビネット SOR16-34 基 1.0 電源中継盤
48 固定式端子台（経済形） TBE-54 セット 1.0 電源中継盤
49 漏電ブレーカ（協約形） GE52C2P10AF15 個 2.0
50 砂̲埋戻し用 0.25*1.0*30=7.5 m3 7.5

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年度）



電源・ネットワーク　資材管理表（２） 別紙4
【支柱設置工】

1 コンクリート柱 CP14-19-5.0 本 2.0 1,160kg
2 コンクリート柱 CP12-19-5.0 本 9.0 905kg
3 コンクリート柱 CP12-19-3.5 本 3.0 860kg
4 コンクリート柱 CP10-19-3.5 本 19.0 670kg
5 コンクリート柱 CP9-19-3.5 本 1.0 585kg
6 鋼管ポール SH-6A 本 1.0 33kg
7 継柱パンザ D4 本 5.0 18kg
8 継柱パンザ D3 本 3.0 13kg
9 電柱防護板 EC35WY 枚 31.0
10 支線アンカー チコアンカー̲3号 基 16.0
11 支線アンカー ステーブロック̲3号 基 1.0
12 軽腕金　LGA-1.5テ 1500mm 本 2.0
13 アームタイ 750mm 本 3.0
14 支線ガード φ45×2m 本 17.0
15 亜鉛メッキ鋼より線 2種̲30mm(7/2.3) ｍ 195.0 230kg/km
16 自在バンド 3BD-HC17 本 20.0
17 自在バンド 4BD-HD17 本 1.0
18 巻付グリップ 30mm 本 74.0
19 シンブル TH-18 個 20.0
20 玉がいし 100×100mm 個 19.0
21 支柱金具 PF-19 本 1.0

【ケーブル敷設】
1 被覆付きメッセンジャーワイヤー PVC-MES-30 kg 247.3 230kg/km
2 自在バンド 3BD-HC17 本 64.0
3 巻付グリップ 30mm 本 64.0
4 シンブル TH-18 個 64.0
5 スパイラルハンガー SHRU-1500-35 個 725.0
6 終端クランプ SHEG-2 個 64.0
7 光ケーブル EM-FT4SZ-SM15W-08-LAP-FR ｍ 1,620.0
8 PVC̲スパイラルスリーブ Og̲10mm 本 36.0 2m/本
9 UTPケーブル UTP-C6-W 巻 2.0 100m/巻
10 Cat6用 コネクタ RK-RJ-45 袋 1.0 100個/袋
11 電力難燃ケーブル EM-CE/F̲14sq×2c ｍ 53.0
12 電力難燃ケーブル EM-CE/F̲5.5sq×2c ｍ 71.0
13 電力難燃ケーブル EM-CE/F̲8sq×2c ｍ 63.0
14 屋外ビニル絶縁電線 OW̲5.0 ｍ 2,110.0
15 低圧導体巻付型引留グリップ 5 本 114.0
16 低圧引留グリップカバー LGC 個 114.0
17 低圧引留がいし 個 114.0
18 低圧用ラック金物 RL-0 個 114.0
19 IBTバンド IBT-408 本 114.0
20 光コード SPX11-1SC-S15 本 10.0

【接地工】
1 厚鋼電線管 G16 本 6.0
2 厚鋼TCコネクタ G16 個 6.0
3 厚鋼絶縁ブッシング G16 個 6.0
4 硬質ビニル電線管 VE16 本 3.0
5 サドル US-20 個 12.0
6 IBTバンド IBT-315 本 12.0
7 樹脂製ケーブルバンド PFT-PG113 本 9.0
8 ビニル絶縁電線̲600V IV5.5sq ｍ 187.0
9 鬼より線 40sq ｍ 45.0
10 リード端子付接地棒 φ14×1,500mm 本 18.0

※国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）による積算を基本とする。

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年度）
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別紙7

No. 機器名称 型式 規格 メーカー 電圧 数量 特記事項
【主制御盤A】

0 ONU - - - 100V 1 通信会社貸与

1 VPNルーター IX2106 4Port̲VPN 対応高速アクセ
スルータ NEC 100V 1

2 メディアコンバーター DN2400SE 100BASE-TX/FX 大電 DC24V 4
3 POW S8VS-03024 24V30W オムロン 200V 1
4 光成端箱 SPHR-S12 日東 － 2
5 光コード SPX11-1SC-S15 片端SCコネクタ×12(6) 日東 - 2
6 ブレーカー NE52C 2P 5A 5AT/50AF̲2P2E 日東 200V 1 主幹
7 サーキットプロテクタ CP30-BA 3AT/30AF̲2P 三菱 200V 1 換気扇用
8 サーキットプロテクタ CP30-BA 1AT/30AF̲2P 三菱 200V 1 換気扇用
9 電源トランス TRH200-21S 200/100̲200VA 東洋技研 100V 1
10 コンセント LT7C-15R1 2PE̲ロック付き 富士電機 100V 2
11 温度調節器 PTV-M61A - 日東 － 1 温度調節器
12 盤内換気扇 PF-125WJ-2 2.5m3/min 日東 200V 1 盤内換気扇
13 防水ルーバー WLP-13 □120 日東 － 1 盤内換気扇
14 フード付角型ルーバー OSLP-2A □120 日東 － 1 盤内換気扇
15 端子盤 TBU-50RU M5,45個入 日東 － 1 45個入
16 端子盤エンドプレート TBU-50E 20個入 日東 － 1 20個入
17 端子盤記名板 TB-W1 910×12,10本入 日東 － 1 10個入
18 端子カバー TB-50C 1000×48,2本入 日東 － 1 2個入
19 IECレール TB-DR 1000mm,10本入 日東 － 1 10本入
20 配線ダクト BP52-34(36) 25*40(60),10本入 日東 － 1 10個入
21 避雷器 ERZV14D331 330V パナ － 3
22 アースバー BP46-510AS M5×10,2個入 日東 － 1
23 筐体 SOR20-78-1 700×800×200̲32.6kg 日東 － 1
24 ポール用金物 PM-740 Ø300mm～400mm用 日東 － 1

※国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）による積算を基本とする。

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年度）
 主制御盤　資材管理表
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LTR

MC1

MS1

機器名称 機器型式・仕様機器No

PTZ.NWカメラ

Midspan

VPNルーター

ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ

LAN-SPDSPD1

IX2106

LAN-Cat5e-P+Ⅱ

メーカー

AXIS

AXIS

NEC

大電

ｻﾝｺｰｼｬ

PTZn
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OF.Box1
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ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ
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100Vコンセント
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NE52C_2P_5A

CP30-BA 3AT_2P

CB30-BA 1AT_2P

日東工業

日東工業

三菱

三菱

東洋技研TRH200-21S

CN1,2

POW ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源 オムロンS8VS-09024

FAN1 盤内換気扇 PF-125WJ 日東工業

Pt1 温度調節器 PTV-M61A 日東工業

ZNR 避雷器 ERZV14D331 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

LT7C-15R1 富士電機

DN2400GE

Q6135-LE
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Pt1

PTV-M61A
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POW

S8VS-09024
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(35*73)

CP30-BA

CP2

CP30-BA

(35*73)
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7
2
0

T B
(120*200)

SPHR-S12

OF.Box2 OF.Box1

(95*140)

SPM-SA4-SC-4T-PFS

キャビッネト品番 SOR20-78-1

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年度）
主制御盤B 機器配置図
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No. 機器名称 型式 規格 メーカー 電圧 数量 特記事項

【主制御盤B】
0 ONU - - - 100V 1 通信会社貸与

1 Midspan T8144 AXIS DC24V 1 Q6135-LE PTZカメラ添
付品

2 VPNルーター IX2106 4Port̲VPN 対応高速アクセ
スルータ NEC 100V 1

3 メディアコンバーター DN2400SE 100BASE-TX/FX 大電 DC24V 1
4 SPD LAN-CAT5e-P+Ⅱ サンコーシャ － 1
5 POW S8VS-09024 24V90W オムロン 200V 1
6 光成端箱 SPM-SA4-SC-4T-PFS sm4t-4cn̲1cab 日東 － 1 片端SCコネクタコード付
7 ブレーカー NE52C 2P 5A 5AT/50AF̲2P2E 日東 200V 1 主幹
8 サーキットプロテクタ CP30-BA 3AT/30AF̲2P 三菱 200V 1 換気扇用
9 サーキットプロテクタ CP30-BA 1AT/30AF̲2P 三菱 200V 1 換気扇用
10 電源トランス TRH200-21S 200/100̲200VA 東洋技研 100V 1
11 コンセント LT7C-15R1 2PE̲ロック付き 富士電機 100V 2
12 温度調節器 PTV-M61A - 日東 － 1 温度調節器
13 盤内換気扇 PF-125WJ-2 2.5m3/min 日東 200V 1 盤内換気扇
14 防水ルーバー WLP-13 □120 日東 － 1 盤内換気扇
15 フード付角型ルーバー OSLP-2A □120 日東 － 1 盤内換気扇
16 避雷器 ERZV14D331 330V パナ － 3
17 筐体 SOR20-78-1 700×800×200̲32.6kg 日東 － 1
18 ポール用金物 PM-740 Ø300mm～400mm用 日東 － 1

※国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）による積算を基本とする。

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年度）
 主制御盤　資材管理表
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副制御盤 単線結線図
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MS1

機器名称 機器型式・仕様機器No

PTZ.NWカメラ

Midspan

メーカー
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MC1

CP1

MCCB1

OF.Box1

CP2

光成端箱

主幹ブレーカー

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ
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副制御盤 機器配置図
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No. 機器名称 型式 規格 メーカー 電圧 数量 特記事項
【副制御盤】

1 Midspan T8144 AXIS DC24V 1 Q6135-LE PTZカメラ添
付品

2 メディアコンバーター DN2400SE 100BASE-TX/FX 大電 DC24V 1
3 SPD LAN-CAT5e-P+Ⅱ サンコーシャ － 1
4 POW S8VS-09024 24V90W オムロン 200V 1
5 光成端箱 SPM-SA4-SC-4T-PFS sm4t-4cn_1cab 日東 － 1 片端SCコネクタコード付
6 ブレーカー NE52C 2P 5A 5AT/50AF_2P2E 日東 200V 1 主幹
7 サーキットプロテクタ CP30-BA 3AT/30AF_2P 三菱 200V 1 換気扇用
8 サーキットプロテクタ CP30-BA 1AT/30AF_2P 三菱 200V 1 換気扇用
9 温度調節器 PTV-M61A - 日東 － 1 温度調節器
10 盤内換気扇 PF-125WJ-2 2.5m3/min 日東 200V 1 盤内換気扇
11 防水ルーバー WLP-13 □120 日東 － 1 盤内換気扇
12 フード付角型ルーバー OSLP-2A □120 日東 － 1 盤内換気扇
13 端子盤 TBU-50RU M5,45個入 日東 － 1 45個入
14 端子盤エンドプレート TBU-50E 20個入 日東 － 1 20個入
15 端子盤記名板 TB-W1 910×12,10本入 日東 － 1 10個入
16 端子カバー TB-50C 1000×48,2本入 日東 － 1 2個入
17 IECレール TB-DR 1000mm,10本入 日東 － 2 10本入
18 配線ダクト BP52-34(36) 25*40(60),10本入 日東 － 2 10個入
19 避雷器 ERZV14D331 330V パナ － 3
20 アースバー BP46-510AS M5×10,2個入 日東 － 2
21 筐体 SOR20-65 600×500×200_19.6kg 日東 － 1
22 ポール用金物 PM-640 Ø300mm～400mm用 日東 － 1

※国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）による積算を基本とする。

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年度）
副制御盤　資材管理表



土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年）
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監視カメラ設置　ネットワーク図
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Cat7A LANケーブル

中間貯蔵センター５F監視ルーム　または　楢葉オフィス

別紙１５土壌貯蔵施設（大熊①)監視カメラ等設置工事（令和5年度）

監視カメラ設置　機器配置図
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No. 機器名称 型式 規格 メーカー 電圧 数量 特記事項

1 監視カメラ Q6135-LE PTZカメラ 50Hz　60Wミッドスパン AXIS PoE対応 6 High PoE 60W SFPミッ
ドスパン1ポート附属

2 カメラ監視取付金具 T91L61 Wall-and-Pole Mount AXIS 6
3 ポール取付金具 Steel Straps TX30 570 mm AXIS 6 2本セット

※国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）による積算を基本とする。

土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設置工事（令和5年度）
監視カメラ設置　資材管理表



 
 

 
 
 

中間貯蔵に係る土木工事共通仕様書 

(第 2.0 版) 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 12 月 

 
 
 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
 



1 
 

目   次 

 

第１章 総則 

１．１ 目的  ················································· ３ 

１．２ 適用  ················································· ３ 

１．３ 用語の定義  ··········································· ３ 

 

第２章 工事の実施 

２．１ 工事の着手  ··········································· ５ 

２．２ 監督員  ··············································· ５ 

２．３ 監督員との協議・指示等  ······························· ５ 

２．４ 監督員による確認、立会  ······························· ６ 

２．５ 主任（監理）技術者  ··································· ６ 

２．６ 放射線管理責任者  ····································· ６ 

２．７ 履行報告  ············································· ６ 

２．８ 環境対策  ············································· ６ 

２．９ 諸法令の遵守  ········································· ７ 

２．10 不可抗力による損害  ··································· ７ 

２．11 保険契約の締結及び事故の補償  ························· ７ 

２．12 調査・試験に対する協力  ······························· ７ 

２．13 土地、建物等への立入り  ······························· ７ 

２．14 立入りの手続き  ······································· ７ 

２．15 施工計画書  ··········································· ８ 

２．16 工事の下請負  ········································· ８ 

２．17 施工体制台帳  ········································· ９ 

２．18 建設業退職金共済制度の履行  ··························· ９ 

２．19 コリンズ（CORINS）への登録  ··························· ９ 

２．20 設計図書の照査等  ··································· １０ 

２．21 施工管理基準  ······································· １０ 

２．22 工事写真  ··········································· １０ 

２．23 工事完成図  ········································· １０ 

２．24 検査  ··············································· １０ 

２．25 各種許可申請及び届出  ······························· １１ 

２．26 打合せ及び記録等  ··································· １１ 

２．27 提出物等  ··········································· １１ 

２．28 特殊勤務手当  ······································· １２ 

２．29 交通誘導員の配置  ··································· １２ 

２．30 物品の手配及び廃棄  ································· １２ 

２．31 支給材料等  ········································· １２ 



2 
 

２．32 著作権等の扱い  ····································· １３ 

２．33 守秘義務  ··········································· １３ 

２．34 個人情報の取り扱い  ································· １４ 

２．35 環境物品等の調達   ································· １５ 

２．36 地域との協調   ····································· １５ 

２．37 低騒音型・低振動型建設機械   ······················· １５ 

 

第３章 安全等の確保 

３．１ 工事中の安全確保  ··································· １６ 

３．２ 帰還困難区域における作業  ··························· １６ 

３．３ 電離放射線管理に関する事項  ························· １６ 

３．４ 臨機の措置等  ······································· １７ 

３．５ 中間貯蔵施設区域からの退域  ························· １８ 

３．６ 作業災害の防止  ····································· １８ 

３．７ 盗難及び災害の防止  ································· １８ 

３．８ 事故・災害発生時の措置  ····························· １８ 

３．９ 事故報告書  ········································· １８ 

 

第４章 補則 

４．１ 補則  ··············································· １８ 

  



3 
 

第１章 総則 
１．１ 目的 

福島県内において除染等に伴って大量に発生した除去土壌等は、一定の期間、

中間貯蔵施設において安全に保管を行うこととしている。 

本共通仕様書は、中間貯蔵に係る土木工事、電気通信設備工事等を実施するに

あたって共通の事項を定めるものである。 

 

１．２ 適用 

(1) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「JESCO」という。）が発注する中間

貯蔵に係る工事の実施に関する共通的な仕様等を示し、契約図書の内容につ

いて、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、も

って契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められて

いる事項は、契約の履行を規定するものとする。 

 設計図書の間に相違がある場合の優先順位は、次の①から⑤の順番とし、こ

れによりがたい場合は、監督員と協議する。 

①質問回答書 

②現場説明書 

③特記仕様書 

④図面 

⑤共通仕様書 

(3) 受注者は、信義に従って誠実に工事を施工し、監督員の指示がない限り工事

を継続しなければならない。ただし、契約書に定める臨機の措置を行う場合

は、この限りではない。 

(4) SI 単位 

  設計図書は SI 単位を使用するものとする。 

 

１．３ 用語の定義 

本共通仕様書に使用する用語は、次の定義に定めるもののほか、平成二十三年

三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により

放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23

年法律第110号）の定めるところによる。 

(1) 「発注者」とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「JESCO」という。）

の契約職をいう。 

(2) 「受注者」とは、工事の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若し

くは会社その他の法人をいう。 

(3) 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者に対する指示、

承諾又は協議の職務等を行う者で、発注者が定めた者をいう。 

(4) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 
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(5) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び質問回答書をいう。 

    また、工事数量総括表を含むものとする。 

(6) 「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と工事ごとに共通仕様書を補

足し、工事に固有の技術的要求を定める特記仕様書を総称していう。 

 (7) 「図面」とは、入札に際して発注者が示した図面一式、発注者から変更又は

追加されたものをいう。 

(8) 「現場説明書」とは、工事の入札に参加する者に対して、発注者が当該工事

の契約条件等を説明した書類をいう。 

(9) 「質問回答書」とは、仕様書、図面及び現場説明書に関して、質問受付時に

入札参加者から所定の手続きを経て寄せられた質問書に対して発注者が回

答する書面をいう。 

(10)「検査」とは、契約図書に基づき検査社員が工事の中間、完成若しくは出来

形部分又は一部分の完成を確認することをいう。 

(11)「検査社員」とは、検査を行う者で、発注者が定めた者をいう。 

(12)「指示」とは、監督員が主任（監理）技術者に対し、工事の施工上必要な事

項について、書面によって示し、実施させることをいう。 

(13)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、監督員と主任（監

理）技術者が対等の立場で合議し、結論を得て書面に残すことをいう。 

(14)「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、

その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

(15)「承諾」とは、主任（監理）技術者が監督員に対し書面で申し出た事項につ

いて、監督員が書面により同意することをいう。 

(16)「報告」とは、主任（監理）技術者が監督員に対し、工事の状況又は結果に

ついて、書面により知らせることをいう。 

(17)「提出」とは、主任（監理）技術者が監督員に対し、工事に関する書面又は

その他の資料を示して説明し、差し出すことをいう。 

(18)「提示」とは、主任（監理）技術者が監督員に対し、工事に関する書面又は

その他の資料を示して説明することをいう。 

(19)「書面」とは、印刷物等による伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又

は記名したものをいう。なお、記名の場合は、担当者連絡先（部署名、責任

者名、担当者名、ＴＥＬ，ＦＡＸ，Ｅ-ｍａｉｌ）を記載又は押印すること。 

(20)「立会」とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場し、その内

容について契約図書との整合を確かめることをいう。 

(21)「打合せ」とは、工事を適正かつ円滑に実施するために、監督員と主任（監

理）技術者等が面談により、工事の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

(22)「下請負者」とは、受注者が工事の施工にあたり、工事の一部を受注者の下

で請負わせ、又は委任させる者をいう。 

(23)｢放射線管理責任者｣とは、作業員等の放射線管理を指揮監督する有資格者

で、受注者が定めた者をいう。 
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(24)「中間貯蔵等関連業務作業員」とは、中間貯蔵等関連業務に従事する作業員

（東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染す

るための業務等に係る電離放射線障害防止規則（平成 23 年厚生労働省令第

152 号。以下「除染電離則」という。）又は、電離放射線障害防止規則（平成

25 年厚生労働省令第 89 号。以下「改正電離則」という。）に定める放射線

業務従事者、除染等業務従事者及び特定線量下業務従事者に該当する者をい

い、受注者、下請負者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ず

る者を含む。以下同じ。）をいい、受注者の指示のもと、除染特別地域、汚

染状況重点調査地域等の場所で、個人の被ばく管理が必要な作業場所におい

て、作業を実施する者をいう。 

(25)「工期」とは、工事を実施するための準備及び後片付け期間を含めた始期日

から終期日までの期間をいう。 

(26)「工事着手」とは、工期の始期日以降の実際の工事のための準備工事 （現

場事務所等の設置又は測量をいう。）に着手することをいう。 

(27)「工事」とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。 

 

第２章 工事の実施 
２．１ 工事の着手 

受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める工期の始期日以降30日以内

に工事に着手しなければならない。 

 
２．２ 監督員 

(1) 発注者は、工事における総括監督員、主任監督員及び一般監督員を定め、受

注者に通知するものとする。 

(2) 監督員は、契約の履行について発注者に代り監督し指示する権限を有する

ものであり、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協

議等の職務を行うものとする。 

(3) 監督員がその権限を行使する場合は、書面により行うものとする。ただし、

緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合に

は、受注者はその指示に従うものとする。監督員はその指示等を行った後 7

日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 

 

２．３ 監督員との協議・指示等 

(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書により難い事由が生じた

場合、あるいは本仕様書に記載のない細部については、監督員と速やかに協

議しその指示に従うこと。 

(2) 監督員は、契約書第 9 条第 2 項の規定に基づく権限の行使にあたり、受注

者に口頭により指示若しくは了承した場合、又は受注者から口頭により報告

若しくは連絡を受けた場合は、打合せ記録簿にその内容を記載しておくもの
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とする。 

(3) 受注者は、監督員から口頭で指示を受けた場合若しくは了承を得た場合、又

は監督員に口頭で報告若しくは連絡した場合は、その内容を書面に記載して

おくものとする。 

 

２．４ 監督員による確認、立会 

監督員は、工事が施工計画書（2.15参照）どおりに行われているかどうかの確

認をするために、必要に応じ作業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求

できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

 

２．５ 主任（監理）技術者 

(1) 配置予定の主任（監理）技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関

係にあること。 

(2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を

有する者であること。 

 

２．６ 放射線管理責任者 

(1) 受注者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者から放射線管理責任

者をあらかじめ選任し、発注者に通知するものとする。 

①第1種放射線取扱主任者免状若しくは第2種放射線取扱主任者免状を有す

る者又は次に掲げる専門教育機関等の講習を受けた者 

ｲ. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護コース、

放射線基礎コース（旧：放射線防護基礎課程）、放射線安全管理コー

ス（旧：ラジオアイソトープ）、旧放射線管理コース、旧RI・放射線

初級コース、旧RI・放射線上級コース 

ﾛ. 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管

理・計測講座 

②放射線管理の実務経験が 1年以上の者 

(2) 放射線管理責任者は、工事に係る放射線管理を統括し、現場における受注者

の使用人等（再委託者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じ

る者を含む。）の被ばく線量の測定、保護具類の着用などの放射線関係業務

について指導、支援を行うものとする。 

 

２．７ 履行報告 

受注者は、工事の履行状況を監督員に提出しなければならない。 

 

２．８ 環境対策 

(1) 受注者は、作業に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題と対策につ

いては、関係法令の規定を遵守の上、施工計画及び施工の実施の各段階にお
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いて十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

(2) 受注者は環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督員に報

告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。 

 

２．９ 諸法令の遵守 

(1) 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとと

もに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

(2) 受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、

発注者に及ばないようにしなければならない。 

(3) 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが諸法令に照ら

し不適当であること又は矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督

員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 

２．10 不可抗力による損害 

受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書の

規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに「天災その他の不可抗力による

損害通知書」により監督員に報告するものとする。 

 

２．11 保険契約の締結及び事故の補償 

(1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退

職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者

とするこれらの保険に加入しなければならない。 

(2) 受注者は、雇用者等の工事に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事

故に対して、責任をもって適正な補償をしなければならない。 

 

２．12 調査・試験に対する協力 

受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に

対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者

は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。 

 

２．13 土地、建物等への立入り 

(1) 受注者は、土地、建物等に立ち入ることの了解を当該土地、建物等の権利者

から得られていない土地、建物等には、立ち入ってはいけない。 

(2) 受注者は、土地、建物等に立入りを行う場合には、その日時を、あらかじめ

監督員に報告するものとする。 

 

２．14 立入りの手続き 
受注者は、調査のため、帰還困難区域又は第三者の土地に立入る場合は、所定

の申請様式に必要事項等を記載し、必要書類を添付のうえ監督員に提出し身分
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証明書及び車両通行証の交付を受け、立入りに際しては、これを常に携帯しなけ

ればならない。また、工事完成等により不要となった身分証明書及び車両通行証

は工事完成後直ちに監督員に返却するものとする。 

 

２．15 施工計画書 

(1) 一般事項 

受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等

についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。受注者は、施工

計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注者は、

施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員が

その他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

①工事概要 

②計画工程表 

③現場組織表 

④指定機械 

⑤主要機械 

⑥主要資材 

⑦施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。） 

⑧施工管理計画 

⑨安全管理 

⑩緊急時の体制及び対応 

⑪交通管理 

⑫環境対策 

⑬現場作業環境の整備 

⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

⑮その他 

(2) 変更施工計画書 

受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該

工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員

に提出しなければならない。 

(3) 詳細施工計画書 

受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さら

に詳細な施工計画書を提出しなければならない。 

 

２．16 工事の下請負 

受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさ

なければならない。 

(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであるこ

と。 
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(2) 下請負者が JESCO から中間貯蔵・環境安全事業株式会社指名停止措置要領

に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締

結する場合は、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければなら

ない。 

 

２．17 施工体制台帳 

(1) 一般事項 

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、国土交通省令及

び「施工体制台帳に係る書類の提出について」（令和 3年 3月 5日付け国官

技第 319 号、国営建技第 16 号、令和 3年 3月 22 日付け国港技第 90 号）に

従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写

しを監督員に提出しなければならない。 

(2) 施工体系図 

受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」 

（令和 3年 3月 5日付け国官技第 319 号、国営建技第 16 号、令和 3年 3月

22 日付け国港技 第 1編 共通編 第 1章 総則 1-10 第 90 号）に従って、各

下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入

札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい 

場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出し

なければならない。 

(3) 施工体制台帳等変更時の処置 

受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速

やかに監督員に提出しなければならない。 

 

２．18 建設業退職金共済制度の履行 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金

収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1か月以内に（電子申請方式によ

る場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内）に、発注者に提出しなけ

ればならない。 

また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステ

ムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行

状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督員に提

示しなければならない。 

 

２．19 コリンズ（CORINS）への登録 

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事に

ついて、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時

に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受
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けた上、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容

の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成

時は、工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登

録機関に登録申請をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完

成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。なお、変更登録時は、工期、技術者

に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則とし

て登録を必要としない。また、登録機関発行の「登録内容確認書」 が受注者に

届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と工事

完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。 

 

２．20 設計図書の照査等 

(1) 設計図書の照査 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条

第 1 項第 1 号から第 5 号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実があ

る場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を

求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、施工図等

を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の

追加の要求があった場合は従わなければならない。 

(2) 契約図書等の使用制限 

受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の

図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 

 

２．21 施工管理基準 

受注者は、工事の施工にあたり、共通仕様書及び特記仕様書に特に定めのない

事項については、「国土交通省 土木工事施工管理基準及び規格値」「国土交通

省 電気通信設備施工管理基準及び規格値」によること。 

 

２．22 工事写真 

工事写真の撮影要領は、「国土交通省 写真管理基準（案）令和4年3月」「国

土交通省 電気通信設備工事写真管理基準 令和4年3月」によること。 

 

２．23 工事完成図 

受注者は、設計図書を踏まえて工事完成図を作成し、監督員に提出しなければ

ならない。 

 

２．24 検査 

(1) 発注者は、工事の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものと

する。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備する
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とともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供

しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。 

(2) 検査内容 

検査社員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図

書と対比し、以下の各号に掲げる検査を行うものとする。 

①工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、性能、品質及び出来ば

え 

②工事管理状況に関する書類、記録及び写真等 

 

２．25 各種許可申請及び届出 

(1) 受注者は、関係官公庁その他の関係機関との連絡をとること。 

(2) 受注者は、作業の実施にあたり工事に必要な関係官公庁その他の関係機関

への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより遅滞なく実施すること。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議すること。 

(3) 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した

文書により事前に監督員に報告しなければならない。 

 

２．26 打合せ及び記録等 

(1) 工事を適正かつ円滑に実施するため、主任（監理）技術者は監督員と密接に

打合せを行い、工事の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容につ

いてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなけ

ればならない。 

(2) 日常的な軽微な打ち合わせ事項や迅速な対応を要する事項については、電

子メール等による連絡を積極的に行うものとする。 

(3) 主任（監理）技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合

は、速やかに監督員と協議するものとする。 

 

２．27 提出物等 

(1) 提出図書及び完成図書 

受注者は、特記仕様書に記載のある提出物を作成し、監督員に提出するこ

と。 

(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者

において定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した

場合は、これによる。 

(3) 電子データの仕様 

① 電子データの書式については、監督員が指定するデータ形式によるもの

とする。 

② 格納媒体は DVD-R 等とする。工事名称、実施年度等を収納ケース及び

DVD-R 等に必ず印刷により付記すること。 
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２．28 特殊勤務手当 

工事が行われる場所が、帰還困難区域である場合、その環境の特殊性に鑑み、

以下のとおり労務単価に加え、特殊勤務手当を支給する。 

(1) 帰還困難区域における作業については、一人一日当たり 6,600 円をそれぞ

れ支払うこととする。なお、1 日の作業時間が 4 時間に満たない場合には、

手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。 

(2)帰還困難区域における屋内作業については、１人１日当たり 1,330 円をそれ

ぞれ支払うこととする。 

(3) 特殊勤務手当は作業時間に応じて支給額が異なる事から精算変更を行うの

で、工事場所・工事内容・累積線量・手当の額等を管理できる特殊勤務手当

管理簿等の記録を提出すること。また、工事完成時に特殊勤務手当が適正に

支払われていることが確認できる賃金台帳等を提示すること。 

(4) 特殊勤務手当対象外の作業については、特記仕様書による。 

(5) 工事において作業環境が著しく異なる作業がある場合は、特殊勤務手当に

ついて、発注者と受注者で別途協議するものとする。 

 

２．29 交通誘導員の配置  

工事の実施にあたり必要に応じて交通誘導員を配置し、区域内のルールを順

守すること。工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変更の対象とはし

ないものとする。ただし、所轄警察署との協議の結果又は条件変更等に伴い員数

に増減が生じた場合は、発注者と受注者で別途協議するものとする。 

 

２．30 物品の手配及び廃棄 

(1) 工事に必要な車両、個人線量計等の備品、呼吸用保護具等の消耗品その他必

要な物品は、受注者の負担とする。なお、防護服の着用が必要な場合は、受

注者の負担で準備すること。 

(2) 工事に伴って発生する廃棄物は、受注者が関係法令に基づき適正に処理す

ることとし、その費用は受注者の負担とする。 

 

２．31 支給材料等 

(1) 受注者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、善良な管

理者の注意義務をもって管理しなければならない。 

(2) 受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備

え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。 

(3) 受注者は、工事完成時（完成前にあっても工程上、支給品の精算が行えるも

のについては、その時点。）には、支給品精算書を監督員に提出しなければ

ならない。 

(4) 受注者は、支給材料及び貸与品の提供を受ける場合は、品名、数量、品質、
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規格又は性能を記した要求書を、その使用予定日の 14 日前までに監督員に

提出しなければならない。 

(5) 受注者は、不用となった支給材料又は貸与品の返還については、監督員の指

示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対

する責任を免れることはできないものとする。 

 

２．32 著作権等の扱い 

(1) 受注者は、成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１

号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該

著作物に係る受注者の著作権（著作権法第２１条から第２８条に規定する権

利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物

の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。 

(3) 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限

り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

(4) 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の

利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。

また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容

を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 

(5) 受注者は、工事の施工に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(6) 受注者は、成果物（工事を行う上で得られた記録を含む。）が著作物に該当

するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使

用又は複製し、又（５）にかかわらず、当該成果物の内容を公表することが

できる。 

(7) 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法

第１０条第１項第９号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータ

ベース（著作権法第１２条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）

について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プロ

グラム及びデータベースを利用することができる。 

(8) 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

き保護されている第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっ

ているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければ

ならない。 

 

２．33 守秘義務 

(1) 受注者は、工事の施工過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

(2) 受注者は、工事の結果（工事の過程において得られた記録等を含む。）を第

三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ

発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 
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(3) 受注者は、工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を

施工計画書に記載される者以外には秘密とし、また、工事の遂行以外の目的

に使用してはならない。 

(4) 受注者は、工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を

工事の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 

(5) 取り扱う情報は、工事のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、

発注者の許可なく複製しないこと。 

(6) 受注者は、工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報に

ついて、工事完成時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行う

こと。 

(7) 受注者は、工事の施工において貸与された情報の外部への漏洩若しくは目

的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に

報告するものとする。 

 

２．34 個人情報の取り扱い 

(1) 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、契約による事務を処理するた

めの個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのな

いよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第 6 条第 2 項の

規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

(2) 受注者は、契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第

三者に知らせ、又は業務の遂行以外の目的に使用してはならない。契約が完

了し、又は解除された後においても同様とする。 

(3) 受注者は、契約による事務を処理するために個人情報を取得する場合は、あ

らかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また当該

利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得し

なければならない。 

(4) 受注者は、監督員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理

するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供し

てはならない。 

(5) 受注者は、監督員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理

するために監督員から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、

又は複製してはならない。 

(6) 受注者は、監督員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理

するための個人情報については自ら扱うものとする。 

(7) 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがある

ことを知った場合は、速やかに監督員に報告し、監督員の指示に従うものと

する。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。 

(8) 受注者は、契約による事務を処理するために監督員から貸与され、又は受注
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者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、契約の完了

後又は解除後速やかに監督員に返却し、又は引き渡さなければならない。た

だし、監督員が廃棄又は消去などの別の方法を指示した場合は、当該指示に

従うものとする。 

(9) 監督員は、受注者における個人情報の管理の状況について、監督員が必要と

認める場合は、受注者に対して報告を求め、確認することができるものとす

る。 

(10)受注者は、契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定す

るなど管理体制を定めなければならない。 

(11)受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても契約による事務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は業務の遂行以

外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事

項を周知しなければならない。 

 

２．35 環境物品等の調達 

受注者は、契約図書に基づいて工事実施中又は完成時に提出する紙類・納入印

刷物および納入印刷物に付属する文具類（ファイル等）については、グリーン購

入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく基本方針の基

準によるものとし、当該基準に適合した物品を調達し、使用したことを証する書

類を工事完成時に発注者に提出すること。 

なお、環境物品等の調達の推進に関する基本方針は環境省ホームページから

ダウンロードできる。（資料名：環境物品等の調達の推進に関する基本方針（最

新版））また、資材、建設機械等の調達については、国土交通省ホームページか

らダウンロードできる。（特定調達品目調達ガイドライン（案）（最新版）） 

 

２．36 地域との協調 

(1) 受注者は、契約図書の定め又は監督員の指示により受注者が行うべき地元

関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、監督

員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

(2) 受注者は、工事の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件とし

て工事を実施する場合には、監督員の指示するところにより、地元協議等に

立会うとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。 

(3) 受注者は、工事の実施にあたり法令、協定等を遵守し、地域との協調を保ち

問題が生じないよう注意を払うとともに、万一問題が生じた場合には、速や

かに監督員に報告し、その指示を受けるものとする。 

 

２．37 低騒音型・低振動型建設機械 

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官

通達、昭和 62 年 3 月 30 日改正）によって低騒音型・低振動型建設機械を特記
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仕様書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定

に関する規定（国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 日改正）に基づき指定された

建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一

部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策

をもって協議することができる。 

 

第３章 安全等の確保 
３．１ 工事中の安全確保 

(1) 受注者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に交通安全確保をはじめ

とする工事の安全に留意し、災害の防止を図らなければならない。また、そ

のために必要な教育や資質の確認を不断に行わなければならない。 

(2) 受注者は、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危

害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の

措置を講ずるとともに、速やかに監督員に報告しなければならない。 

(3) 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに

優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及

び監督員に連絡しなければならない。 

(4) 受注者は、工事の期間中、安全巡視を行い、現場及びその周辺の監視並びに

関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。 

(5) 受注者は、安全を確保するために必要に応じて計画・実施する具体的な計画

を作成し、施工計画書に記載すること。 

(6) 受注者は、工事で使用する車両には、ドライブレコーダーを装備すること。 

(7) 受注者は、始業前点呼を行ない、作業員の体調確認（顔色、眠気の有無、応

答の声の調子等の確認）を行い作業に支障をきたすおそれがある者は作業さ

せないこと。また、特に車の運転業務に携わる者については、アルコール検

知器を用いて、運転者の呼気を確認し、酒気帯びの運転となるおそれがある

者については運転させないこと。 

 

３．２ 帰還困難区域における作業 

(1) 帰還困難区域においては、水道、電気、ガス等のインフラが利用不可能な場

合もあることから、作業の実施に際しては、必要な設備の準備を行うこと。 

(2) 帰還困難区域においては、救急車、消防車その他緊急車両等の立入りが制限

される場合もあるため、事故や火災等の防止に努めるほか、緊急の事態に対

応できるよう、必要な準備を行うこと。 

 

３．３ 電離放射線管理に関する事項 

(1) 受注者は、工事の実施にあたり次の規則及びガイドラインを遵守すること。 

①規則 

ｲ. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除
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染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則（平成23年厚生労

働省令第152号） 

ﾛ. 電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省令第41号） 

②ガイドライン 

ｲ. 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライ

ン（平成23年12月22日付け基発1222第6号） 

ﾛ. 特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイド

ライン（平成24年6月15日付け基発0615第6号） 

ﾊ. 事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のた

めのガイドライン（平成25年4月12日付け基発0412第2号） 

(2) 受注者は、上記 3.3(1)①ｲ,ﾛの放射線業務に関する以下の書類を提出するこ

と。 

①1日あたりの個人被ばく線量（ポケット線量計測定値） 

日々の個人被ばく線量を毎日の作業終了後提出すること。またその線量

の 1か月間の集計値を提出すること。 

②一定期間の個人被ばく線量（ガラスバッジ、ポケット線量計等による評

価値） 

1 か月間、四半期間及び 1年間の個人被ばく線量について、集計後速やか

に提出すること。 

③放射線業務従事者を「除染等業務従事者線量登録管理制度」に登録する

ために必要な書類 

氏名、被ばく歴、生年月日、特殊健康診断実施期日（法令上必要な場合）、

特別教育実施期日等を記載した書類を、指定日までに提出すること。 

④中央登録センターへの定期線量登録及び記録の引き渡しに必要な書類 

定期線量登録に必要な氏名、中央登録番号、生年月日、四半期被ばく線量

等を記載した所定の様式を四半期ごとに、線量等の引き渡しに必要な作

業期間中の被ばく線量等を記載した書類及び特殊健康診断結果の写しを

提出すること。 

 

３．４ 臨機の措置等 

(1) 受注者は、災害防止等のため必要があると認めた場合は、臨機の措置をとら

なければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速

やかに監督員に報告しなければならない。 

(2) 監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、

暴動その他自然的又は人為的事象に伴い、工事の品質の確保及び工期の遵守

に重大な影響があると認められる場合は、受注者に対して臨機の措置を指示

することができるものとする。 
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３．５ 中間貯蔵施設区域からの退域 

(1) 退域時は、従事者及び業務車両の汚染検査（スクリーニング）を行い、異常

のないことを確認し、スクリーニング結果を監督員へ報告すること。 

(2) スクリーニングは、表面汚染密度を測定できる GM 式サーベイメータを用い

て行うこと。 

(3) スクリーニングの結果、汚染が確認された場合は直ちに監督員へ連絡しそ

の指示に従うこと。 

 

３．６ 作業災害の防止 

受注者は、作業中常に完全な安全装備（保護衣・保護具等）を常備し、これを

必要とする作業には、必ず作業員に着用させるものとする。 

 

３．７ 盗難及び災害の防止  

(1) 受注者は、工事の実施にあたり支給品を含む材料、機器、機材、設備等の盗

難及び災害防止のための管理を行うとともに、機器、設備等に損傷を与え

るおそれがある場合は、安全処置を適切に行うものとする。また、その他発

注者が指示する措置を適切に行うものとする。 

(2) 受注者は、工事の実施にあたり発注者が貸与する材料、機器、機材、設備等

の善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。 

 

３．８ 事故・災害発生時の措置  

万一事故・災害が発生した場合には、発見者は自ら、あるいは現場責任者等を

通じて、直ちに監督員に通報連絡を行うとともに、速やかに初期活動（人命救助

を含む）を行うこと。ただし、自らの安全確保を最優先とすること。 

 

３．９ 事故報告書 

受注者は、工事の施工中（通勤途上を含む。）に事故（交通事故を含む。）が

発生した場合には、あらかじめ施工計画書に記載したとおり直ちに監督員に通

報するとともに、監督員が指示するところにより、事故の発生日時、場所、内容、

原因、再発防止策等を記載した事故発生報告書を提出しなければならない。 

 

第４章 補則 
４．１ 補則 

この仕様書の記載事項の解釈に疑義を生じ、又は見解を異にする場合、もしく

は定めのない事項が生じた場合は、発注者と受注者の間で協議して決定するも

のとする。 

 

 

以上 



 

競争参加資格確認申請書 

 

                                                         令和  年  月  日 

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

    契約職取締役  中澤 幸太郎 殿 

 

 

                                   住      所   

                                   商号又は名称 

                                   代表者氏名                         

 

 

  令和５年５月１２日付けで公告のありました土壌貯蔵施設（大熊①）監視カメラ等設

置工事（令和５年度）に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて

申請します。 

 なお、発注説明書４の競争参加資格を満たしていること及び添付書類の内容について

は事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

  １．環境省の令和５・６年度の工事種別「電気設備工事、等級：A、競争参加地域：東

北」の資格審査結果通知書の写し。 

２．受注等実績表（様式１）                                      

注）添付資料は、競争参加資格申請書に添付せず、別冊とする。 

 

 

 

 

 

※（参考までにお知らせください）  適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号[有] （T               ） 

（登録済の場合はTで始まる登録番号を記載）                     [無]  

（無しの場合は[有]に取り消し線を記載）  

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 

 



（様式１） 

 

 

（凡例）              受注等実績表 

年度 件名 工事期間 
契約先 

（元請等） 

契約金額 

（千円） 

H30 
○○○○国立公園 ITV カメラ設

置工事 

30.8.1～ 

31.3.15 

環境省   元請   
xx, xxx 

R01 
○○県立美術館監視カメラ設置工

事 

1.6.15～ 

1.12.20 

○○県   元請   
xx, xxx 

R02 
○○町庁舎 ITVカメラ設置工事 2.6.1～ 

3.1.15 

○○町   元請   
xx, xxx 

 

 

 

受注等実績表 

年度 件名 工事期間 
契約先 

（元請等） 

契約金額 

（千円） 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

１．公共工事については、平成３０年度以降の実績※を１件以上有するものであることを証明する

ものとして、契約書の写し又はコリンズの写し（確認部分の抜粋）を添付すること。 

  なお、上記契約書又はコリンズの写しで、施工実績を確認できない場合は、契約書や仕様書等

で実績が確認できる部分の写しを添えること。 

 

※業務実績は完了しているものに限る。 
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