

東京・No.3 反応器管台点検結果に基づく補修工事（R3）について

工 事 の 名 称	東京・No.3 反応器管台点検結果に基づく補修工事（R3）
工 事 概 要	No.3 反応器連絡管圧力計管台取り出し配管、補助反応管出口圧力検出管、N-8 安全弁管台に減肉等が生じているため、当該部配管を更新する
契 約 年 月 日	令和4年3月4日
契 約 業 者 名	三菱重工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	長崎市飽の浦町1-1
契 約 金 額	金19,701,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	契約細則第28条第二号 緊急の必要により実施する工事であり競争に付することができない場合
工 事 場 所	東京都江東区海の森二丁目2番66号
工 事 種 別	機械設備工事
工 期（自）	令和4年1月4日
工 期（至）	令和4年3月31日
備 考	

予定価格（消費税抜き）
¥ [REDACTED] 円
調査基準価格（消費税抜き）
¥ [REDACTED] 円

## 入札（見積）状況調書

入札（見積）執行者

氏名 [REDACTED]

立会者

氏名 [REDACTED]

1. 件名 東京・No.3 反応器管台点検結果に基づく補修工事（R3）

2. 入札（見積）日時 令和4年3月3日 9:15

業者名	第1回金額	第2回金額	摘要
三菱重工業(株)	¥17,910,000 円	¥ , , 円	落札・決定