# 入　札　結　果

| | |
|---|---|
| 業務の名称 | 大熊地区中間貯蔵施設工事監督支援補助業務（令和３年度） |
| 業務概要 | 令和３年度に施工する環境省福島地方環境事務所発注の福島県大熊町における土壌貯蔵施設等工事の工事監督支援補助業務及び福島県内の輸送ルートに関係する入退ゲート管理の補助業務 |
| 契約年月日 | 令和３年４月１日 |
| 契約業者名 | 株式会社アイ・ディー・エー |
| 契約業者の住所 | 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ |
| 契約金額 | 金1, 179, 200, 000円（税込） |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 業務場所 | 福島県　双葉郡大熊町地内 |
| 業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 履行期間（自） | 令和３年４月１日 |
| 履行期間（至） | 令和４年３月３１日 |
| 備考 | （第１回変更）<br>締結日：令和３年９月３０日<br>変更後金額：金１，１４９，２８０，０００円（税込）<br>（第２回変更）<br>締結日：令和４年３月２４日<br>変更後金額：金１，１７１，７２０，０００円（税込） |

| 予定価格（消費税抜き） |
| --- |
| [redacted] |
| 調査基準価格（消費税抜き） |
| [redacted] |

# 入札（見積）状況調書

入札（見積）執行者
氏　名 [redacted]
立　会　者
氏　名 [redacted]

１．業 務 名　　大熊地区中間貯蔵施設工事監督支援補助業務（令和３年度）
２．開札日時　　令和３年２月２２日　　９：３０（第１回）
令和３年２月２２日　１０：３０（第２回）
令和３年２月２２日　１１：３０（見積合せ）

| 業　者　名 | 第１回金額 | 第２回金額 | 入札不落の為<br>見積合せを実施 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| アイ・ディー・エー㈱ | 1,086,000,000 円 | 1,082,000,000 円 | 1,072,000,000 円 | 落札 |

上記金額は、入札（見積）者が見積もった契約希望額の 110 分の 100 に相当する金額である。

| 予定価格（消費税抜き） |
| --- |
| [redacted] |

# 入札（見積）状況調書

見積確認者 [redacted]

１．業 務 名　　大熊地区中間貯蔵施設工事監督支援補助業務（令和３年度）（第１回変更）

２．見積回答日　　令和３年９月２９日　１４：３０

| 業　者　名 | 第１回金額 | | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱ｱｲ･ﾃﾞｨｰ･ｴｰ | ▲27,200,000円 | | 決定 |

| 予定価格（消費税抜き） |
| --- |
| [redacted] |

# 入札（見積）状況調書

見積確認者 [redacted]

１．業 務 名　　大熊地区中間貯蔵施設工事監督支援補助業務（令和３年度）（第２回変更）

２．見積回答日　令和４年３月１７日

| 業　者　名 | 第１回金額 | 第２回金額 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱ｱｲ・ﾃﾞｨｰ・ｴｰ | 20,400,000 円 | | 決定 |