
令和６年度工事の発注見通しについて(令和６年１０月現在) 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社における令和６度（下期）工事及び設計・工事コンサル

業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。 

ここに掲載する内容は、令和６年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と

異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。 

１ 一般競争入札 

【大阪ＰＣＢ処理事業所】 

1－1 工 事 名 ：ＶＴＲ Ｄ号機先行解体撤去工事 

1) 工 事 種 別 ：解体撤去工事

2) 工 事 場 所 ：大阪府大阪市此花区北港白津二丁目４番１３号

3) 工 期 ：約１ヶ月 

4) 工 事 概 要 ：ＶＴＲの解体撤去工事

5) 入札予定時期：第４・四半期

【豊田ＰＣＢ処理事業所】 

1－2 工 事 名 ：豊田 PCB 廃棄物処理施設 トランス解体設備等の一部解体撤去 

工事 

1) 工 事 種 別 ：解体撤去工事

2) 工 事 場 所 ：愛知県豊田市細谷町三丁目１番１号

3) 工 期 ：約１２ヶ月 

4) 工 事 概 要 ：トランス解体設備等の一部解体撤去工事

5) 入札予定時期：第４・四半期

【東京ＰＣＢ処理事業所】 

1－3 工 事 名 ：安定器等処理設備解体撤去工事 

1) 工 事 種 別 ：解体撤去工事

2) 工 事 場 所 ：東京都江東区海の森二丁目２番６６号

3) 工 期 ：約１２ヶ月 

4) 工 事 概 要 ：安定器等処理設備の解体撤去工事

5) 入札予定時期：第４・四半期 



 
【東京ＰＣＢ処理事業所】 

1－4 工 事 名 ：廃粉末化スラリー設備解体撤去工事 

1) 工 事 種 別 ：解体撤去工事 

2) 工 事 場 所 ：東京都江東区海の森二丁目２番６６号 

3) 工 期 ：約６ヶ月 

4) 工 事 概 要 ：廃粉末化スラリー設備の解体撤去工事 

5) 入札予定時期：第３・四半期 

 
【中間貯蔵事業】 

1－5 工 事 名 ： 中間貯蔵施設（大熊）区域監視カメラ付属設備設置工事（令和 

６年度） 

1) 工 事 種 別 ： 電気通信工事 

2) 工 事 場 所 ： 福島県双葉郡内 

3) 工 期 ： 約 １２ヶ月 

4) 工 事 概 要 ： 電源・ネットワーク工、 監視カメラ設置工 

5) 入札予定時期： 第３・四半期 

 
1－6 工 事 名 ： 中間貯蔵施設（双葉）区域監視カメラ付属設備設置工事（令和 

６年度） 

1) 工 事 種 別 ： 電気通信工事 

2) 工 事 場 所 ： 福島県双葉郡内 

3) 工 期 ： 約 １２ヶ月 

4) 工 事 概 要 ： 電源・ネットワーク工、 監視カメラ設置工 

5) 入札予定時期： 第３・四半期 
 
 

２ 公募型指名競争入札 現時点では発注の予定なし 

 
３ 指名競争入札 現時点では発注の予定なし 

 
４ 随意契約 

 

【北海道ＰＣＢ処理事業所】 

4－1 工 事 名 ：２０２５北海道１ 系プラズマ炉補修工事及び経年劣化対応工事 

1）工 事 種 別 ：機械器具設置工事他 

2）工 事 場 所 ：北海道室蘭市仲町１４番地７ 

3）工 期 ：約１.５ヶ月（現場工期） 

4）工 事 概 要 ：増設施設プラズマ炉長期保全計画に基づく炉補修工事及び経年劣 

化対応工事 

5）入札予定時期：第４・四半期 

 

 

 



 

4－2 工 事 名 ：２０２５北海道１ 系プラズマ炉定期点検業務 

1) 工 事 種 別 ：役務 点検・整備業務委託 

2) 工 事 場 所 ：北海道室蘭市仲町１４番地７ 

3) 工 期 ：約１.５ヶ月（現場工期） 

4) 工 事 概 要 ：増設施設プラズマ炉長期保全計画に基づく点検整備 

5) 入札予定時期：第４・四半期 

 

4－3 工 事 名 ：液処理・蒸留及び排気設備経年劣化対応整備業務 

1) 工 事 種 別 ：役務 点検・整備業務委託 

2) 工 事 場 所 ：北海道室蘭市仲町１４番地７ 

3) 工 期 ：約１.０ヶ月（現場工期） 

4) 工 事 概 要 ：当初施設液処理設備長期保全計画に基づく点検整備 

5) 入札予定時期：第４・四半期 

 

 

 


