

大阪西棟オンラインモニタリング更新工事について

工 事 の 名 称	大阪西棟オンラインモニタリング更新工事
工 事 概 要	西棟におけるオンラインモニタリング第1系統が経年劣化等により故障の頻度が高くなっているため、今後の測定の安定性、信頼性を確保する上で西棟第1系統（付帯する加熱導管を含む）一式を更新する。
契 約 年 月 日	平成25年05月29日
契 約 業 者 名	三井造船株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区築地5丁目6番4号
契 約 金 額	金201,075,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	契約細則第28条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 （本設備の設計・施工実施者で、本工事の実施可能な唯一の者行わせるもの。）
工 事 場 所	大阪市此花区北港白津2丁目4番13号（西棟）
工 事 種 別	機械器具設置工事
工 期（自）	平成25年05月30日
工 期（至）	平成26年03月20日
備 考	