
Ｈ２５豊田第３排気クーラ等更新工事 

 

工 事 の 名 称 Ｈ２５豊田第３排気クーラ等更新工事 

工 事 概 要 

第３排気クーラ部における経年劣化での腐食拡大に

よる内部液の漏洩リスクが高まっているため、更新す

ることで安全向上を図る工事 

契 約 年 月 日 平成２５年０６月２８日 

契 約 業 者 名  ㈱神鋼環境ソリューション 

契 約 業 者 の 住 所 神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号 

契 約 金 額 金５５，２３０，０００円（税込み） 

 

随意契約によることと 

し   た   理   由 

契約細則第２８条第一号 

契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 

（PCB 廃棄物処理施設設備の撤去を当該設備設置者に

行わせるもの。） 

工 事 場 所 愛知県豊田市細谷町三丁目１番１号 

工 事 種 別  機械器具設置工事 

工   期 （ 自 ） 平成２５年０６月２９日 

工   期 （ 至 ）  平成２６年０３月２０日 

 

備 考 

 

 


