

東京 1 階粗解体室冷房強化 2 期工事について

工 事 の 名 称	東京 1 階粗解体室冷房強化 2 期工事
工 事 概 要	処理量の増加と室内粉塵による経年汚れ等で作業環境の悪化の可能性が示唆されている。1 階粗解体室の冷房設備を強化する事で、室内温度を下げ、P C B 蒸散を低下させると共に、作業員の作業効率を上げる改善工事を実施する。
契 約 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	新日本空調株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町二丁目 3 1 番 1 号
契 約 金 額	金 1 7, 6 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
指名競争入札によることとした理由	本工事はPCB処理エリアの工事であり、作業員の安全確保とPCBを取り扱わない場所への拡散を防ぐためにも、東京事業所で定めた諸規定に従い、厳重に行わなければならない。万が一の事故が発生した場合、操業に影響しかねないので、それらを踏まえた施工計画をたて確実に実行できるPCB処理エリアでの作業を過去に適正に実施したことのある者に発注する
工 事 場 所	東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	平成 2 6 年 1 0 月 3 0 日
工 期 (至)	平成 2 7 年 2 月 2 7 日
備 考	