

平成27年度工事の発注見通しについて(平成27年5月現在)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中間貯蔵・環境安全事業株式会社における平成27年度工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

ここに掲載する内容は、平成27年5月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札

【東京事業所】

1-1 工 事 名 : 東京・ランドリー設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事等
- 2) 工 事 場 所 : 東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 構内作業服用の洗濯設備の撤去・新設及び付帯配管工事
- 5) 入札予定時期 : 第1・四半期

2 公募型指名競争入札 現時点では発注の予定なし

3 指名競争入札 現時点では発注の予定なし

4 随意契約

【北海道事業所】

4-1 工 事 名 : H27北海道1系プラズマ炉補修工事-2

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 北海道室蘭市仲町14番地7
- 3) 工 期 : 約2ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 1系プラズマ炉補修工事
- 5) 入札予定時期 : 第2・四半期

4-2 工 事 名 : H27北海道2系プラズマ炉補修工事-2

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 北海道室蘭市仲町14番地7
- 3) 工 期 : 約2ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 2系プラズマ炉補修工事
- 5) 入札予定時期 : 第4・四半期

【東京事業所】

- 4-3 工 事 名 : 水熱分解再生熱交換器以降のNCF625配管補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 管工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
 - 3) 工 期 : 約2ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 水熱分解再生熱交換器以降のNCF625配管補修工事
 - 5) 入札予定時期 : 第1・四半期
- 4-4 工 事 名 : 冷却塔補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
 - 3) 工 期 : 約2ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 冷却塔補修工事
 - 5) 入札予定時期 : 第1・四半期
- 4-5 工 事 名 : 水熱分解 処理液再生熱交換器入口部の内管一部取替
- 1) 工 事 種 別 : 管工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
 - 3) 工 期 : 約2ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 水熱分解 処理液再生熱交換器入口部の内管一部取替工事
 - 5) 入札予定時期 : 第1・四半期

【豊田事業所】

- 4-6 工 事 名 : H27 豊田経年劣化対応工事・後期
- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
 - 2) 工 事 場 所 : 愛知県豊田市細谷町3-1-1
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 経年劣化対応工事
 - 5) 入札予定時期 : 第1・四半期
- 4-7 工 事 名 : オンラインモニタリング装置更新
- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
 - 2) 工 事 場 所 : 愛知県豊田市細谷町3-1-1
 - 3) 工 期 : 約19ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : オンラインモニタリング装置本体及び加熱導管の更新
 - 5) 入札予定時期 : 第2・四半期

【北九州事業所】

- 4-8 工 事 名 : H27 北九州1系プラズマ炉補修工事-2
- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
 - 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市若松区響町1-62-24

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 2 期施設プラズマ炉の補修工事
- 5) 入札予定時期 : 第 2 ・ 四半期

4-9 工 事 名 : H 2 7 北九州 2 系プラズマ炉補修工事- 1

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市若松区響町 1 - 6 2 - 2 4
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 2 期施設プラズマ炉の補修工事
- 5) 入札予定時期 : 第 1 ・ 四半期

4-10 工 事 名 : H 2 7 北九州 2 系プラズマ炉補修工事- 2

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市若松区響町 1 - 6 2 - 2 4
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 2 期施設プラズマ炉の補修工事
- 5) 入札予定時期 : 第 3 ・ 四半期