

平成 31 年度工事の発注見通しについて(令和元年 11 月現在)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中間貯蔵・環境安全事業株式会社における平成 31 年度工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

ここに掲載する内容は、令和元年 11 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札

【東京 P C B 処理事業所】

1-1 工 事 名 : パッケージ型空気調和器 3 室分更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
- 3) 工 期 : 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 自立式パッケージ型空気調和器 3 室分 (受入室、ミル室、電気室) を更新する。
- 5) 入札予定時期 : 第 1・四半期

【豊田 P C B 処理事業所】

1-2 工 事 名 : 所内環境改善工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築設備工事他
- 2) 工 事 場 所 : 愛知県豊田市細谷町 3-1-1
- 3) 工 期 : 約 2 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 各所間仕切り及び空調・消防等設備設置、改造工事
- 5) 入札予定時期 : 第 1・四半期

【北九州 P C B 処理事業所】

1-3 工 事 名 : 北九州 1 期 G B 設備本体解体・撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市若松区響町 1-6 2-2 4
- 3) 工 期 : 約 2 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 1 期施設グローブボックス (G B) 設備の本体解体撤去工事
- 5) 入札予定時期 : 第 4・四半期

2 公募型指名競争入札 現時点では発注の予定なし

3 指名競争入札 現時点では発注の予定なし

4 随意契約

【北海道PCB処理事業所】

4-1 工 事 名 : 2019 北海道 2 系プラズマ炉補修工事-1 及び経年劣化対応工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 北海道室蘭市仲町 14 番地 7
- 3) 工 期 : 約 1.5 ヶ月 (現地工事期間)
- 4) 工 事 概 要 : 2 系プラズマ炉補修及び 2 系プラズマ炉経年劣化補修
- 5) 入札予定時期 : 第 1・四半期

4-2 工 事 名 : 2019 北海道 1 系プラズマ炉補修工事-2 及び 1・2 系経年劣化対応工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 北海道室蘭市仲町 14 番地 7
- 3) 工 期 : 約 1.5 ヶ月 (現地工事期間)
- 4) 工 事 概 要 : 1 系プラズマ炉補修及び 1・2 系プラズマ炉経年劣化補修
- 5) 入札予定時期 : 第 2・四半期

4-3 工 事 名 : 2019 北海道 2 系プラズマ炉補修工事-2

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 北海道室蘭市仲町 14 番地 7
- 3) 工 期 : 約 1.5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 2 系プラズマ炉補修 (現地工事期間)
- 5) 入札予定時期 : 第 3・四半期

4-4 工 事 名 : 2019 北海道増設塩基度調整剤圧送配管補修・更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 北海道室蘭市仲町 14 番地 7
- 3) 工 期 : 約 1.5 ヶ月 (現地工事期間)
- 4) 工 事 概 要 : 塩基度調整剤圧送配管補修・更新
- 5) 入札予定時期 : 第 1・四半期

【東京PCB処理事業所】

4-5 工 事 名 : 東京定期点検及び補修更新工事 (H31)

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
- 3) 工 期 : 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 高濃度処理設備の定期点検及び設備の補修工事
- 5) 入札予定時期 : 第 1・四半期

4-6 工 事 名 : 東京コンデンサ解体設備他定期点検および補修更新工事

(H31)

- 1) 工事種別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工事場所 : 東京都江東区青海三丁目地先 (中央防波堤内側埋立地内)
- 3) 工期 : 6ヶ月
- 4) 工事概要 : 高濃度処理設備の安定操業および処理促進のため、平成31年度定期点検時に経年劣化に伴う補修および設備更新を実施する。
- 5) 入札予定時期 : 第1・四半期

【豊田PCB処理事業所】

- 4-7 工事名 : H31豊田前処理設備点検及び保全工事・前期
- 1) 工事種別 : 機械器具設置工事他
 - 2) 工事場所 : 愛知県豊田市細谷町3-1-1
 - 3) 工期 : 約1ヶ月
 - 4) 工事概要 : 事業所内PCB処理設備・機器の経年劣化補修工事
 - 5) 入札予定時期 : 第1・四半期
- 4-8 工事名 : 処理困難油処理能力向上
- 1) 工事種別 : 機械器具設置工事他
 - 2) 工事場所 : 愛知県豊田市細谷町3-1-1
 - 3) 工期 : 約2ヶ月
 - 4) 工事概要 : 処理困難油を処理に必要なポンプ・ストレーナ等を設置
 - 5) 入札予定時期 : 第2・四半期
- 4-9 工事名 : 局所排気装置及び電源等増設
- 1) 工事種別 : 機械器具設置工事他
 - 2) 工事場所 : 愛知県豊田市細谷町3-1-1
 - 3) 工期 : 約2ヶ月
 - 4) 工事概要 : 蒸留エリア及び液処理エリアに局所排気装置及び電源等を増設する
 - 5) 入札予定時期 : 第2・四半期

【北九州PCB処理事業所】

- 4-10 工事名 : 2019北九州2系プラズマ炉補修工事-1及び経年劣化対応工事-1
- 1) 工事種別 : 機械器具設置工事他
 - 2) 工事場所 : 福岡県北九州市若松区響町1-62-24
 - 3) 工期 : 約1.5ヶ月 (現地工事期間)
 - 4) 工事概要 : 2期施設2系プラズマ炉の補修及び周辺機器経年劣化対応工事
 - 5) 入札予定時期 : 第1・四半期

4-11 工 事 名 :2019 北九州 1 系プラズマ炉補修工事-2 及び経年劣化対応
工事-2

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市若松区響町 1 - 6 2 - 2 4
- 3) 工 期 : 約 1.5 ヶ月 (現地工事期間)
- 4) 工 事 概 要 : 2 期施設 1 系プラズマ炉の炉補修及び周辺機器経年劣化
対応工事
- 5) 入札予定時期 : 第 2 ・ 四半期

4-12 工 事 名 :2019 北九州 2 系プラズマ炉補修工事-2 及び経年劣化対応
工事-2

- 1) 工 事 種 別 : 機械器具設置工事他
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市若松区響町 1 - 6 2 - 2 4
- 3) 工 期 : 約 1.5 ヶ月 (現地工事期間)
- 4) 工 事 概 要 : 2 期施設 2 系プラズマ炉の炉補修及び周辺機器経年劣化
対応工事
- 5) 入札予定時期 : 第 3 ・ 四半期